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La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (en adelante ANCAP), Ente 

Autónomo del dominio industrial y comercial del Estado, con dirección en Paysandú s/n esq. Avenida 

Libertador Brigadier General Lavalleja, convoca en el marco de un Régimen abierto de forma continua 

para la presentación de propuestas: “Ronda Uruguay Abierta”, a Empresas de Operaciones Petroleras 

interesadas en realizar actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos en áreas 

continentales (onshore) y en áreas costa afuera (offshore) de la República Oriental del Uruguay, bajo 

la modalidad de Contratos de Producción Compartida. 

 

1. OBJETO 

 

Este Régimen tiene por objetivo seleccionar, para cada una de las Áreas que se definan en cada 

Instancia, a la/s Empresa/s de Operaciones Petrolera/s que presente/n la mejor propuesta según los 

términos establecidos en estas Bases, a los efectos de celebrar con ella/s un Contrato de Exploración 

y Explotación de Hidrocarburos, por cada una de las referidas Áreas. 

 

2. CRONOGRAMA  

 

Queda habilitada de forma permanente la posibilidad de solicitar la calificación para el Proceso de 

Selección, así como la de presentación de propuestas, las cuales serán evaluadas en 2 Instancias por 

año. Una vez finalizada cada Instancia, ANCAP considerará las propuestas que se hubieren realizado 

en la Instancia en cuestión, analizando la viabilidad de las mismas de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes y los términos de las presentes Bases, así como su conveniencia.  

 

Actividad 
Propuestas en la 1° 

Instancia 
Propuestas en la 2° 

Instancia 

Presentación de Carta de Interés y de 
documentos para la calificación de 
Empresas de Operaciones Petroleras  

Hasta el último día hábil de 
Abril 

Hasta el último día hábil de 
Octubre 

Notificación de Calificación de 
Empresas de Operaciones Petroleras 

Hasta el penúltimo día hábil 
de Mayo 

Hasta el penúltimo día hábil 
de Noviembre 

Presentación de propuestas  
Hasta el último día hábil de 
Mayo a las 14:00, hora local. 

Hasta el último día hábil de 
Noviembre a las 14:00, hora 
local. 

Apertura de las propuestas  
Último día hábil de Mayo a las 
14:30, hora local. 

Último día hábil de Noviembre 
a las 14:30, hora local. 

Definición por parte de ANCAP de la 
propuesta ganadora de cada Área (*) 

No más allá del último día 
hábil de Agosto 

No más allá del último día 
hábil de Febrero 

(*) Nota: La firma del Contrato queda supeditada a la aprobación del Poder Ejecutivo. 
TABLA 1: CRONOGRAMA DE “RONDA URUGUAY ABIERTA” 
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3. ÁREAS DISPONIBLES  

 

ANCAP delimitará las áreas a ofrecer, tanto en áreas continentales (onshore) como en áreas en la 

plataforma continental (offshore), sujetas a las directivas del Poder Ejecutivo, en cuanto a que: 

 No interfieran con otras áreas con contrato de exploración-explotación de hidrocarburos 

 No superen los 20.000Km2 las áreas offshore y los 10.000Km2 las áreas onshore 

Con respecto a los aspectos técnicos de la definición de áreas se establece que: 

 Las áreas deberán están conformadas por lotes enteros, de 5 minutos de grado de 

Latitud por 5 minutos de grado de Longitud, unidos por sus lados o su diagonal, a menos 

que límites comunes con otros estados u otras circunstancias lo impidan  

 Los nodos serán definidos en coordenadas Latitud – Longitud y se unirán por segmentos 

de recta en proyección Mercator 

 Tanto para las áreas offshore como onshore se utilizará el Datum WGS84 

 Para el cálculo de las superficies de áreas onshore se utilizará la Proyección UTM21 

 Para el cálculo de las superficies de áreas offshore se utilizará la Proyección UTM22 

 Se consideran como Áreas Offshore Someras aquellas cuya lámina de agua no supere 

los 1000m en más del 90% del Área. El resto de las Áreas Offshore se consideran Áreas 

Offshore Profundas. 

En caso de haber modificación en la delimitación de áreas respecto de la última aceptada por el Poder 

Ejecutivo a través del MIEM, ANCAP le comunicará las áreas que propone ofrecer para cada 

Instancia. El Poder Ejecutivo a través del MIEM tendrá un plazo de sesenta (60) días para aprobar o 

rechazar la delimitación de áreas propuesta por ANCAP. En caso de no recibir comunicación, se 

entenderá que el Poder Ejecutivo rechaza la nueva delimitación de áreas propuesta por ANCAP, 

manteniéndose la última delimitación de áreas aceptada por el Poder Ejecutivo a través del MIEM. 

Previo a cada Instancia, ANCAP dará la más amplia difusión en la industria petrolera de las áreas 

ofrecidas. 

 

4. MODELO DE CONTRATO 

 

En el Anexo M se presenta el “Modelo de contrato para el otorgamiento de áreas para la exploración-

explotación de Hidrocarburos en áreas continentales (onshore) de la República Oriental del Uruguay”.  

En el Anexo N se presenta el “Modelo de contrato para el otorgamiento de áreas para la exploración-

explotación de Hidrocarburos en áreas costa afuera (offshore) de la República Oriental del Uruguay”.  

Por los mismos ANCAP encomienda al Contratista realizar, en forma exclusiva y, en nombre de 

ANCAP o del organismo estatal que eventualmente lo pudiera sustituir en el futuro, los trabajos 

correspondientes a la Exploración y eventual Explotación de Hidrocarburos en el Área del Contrato. 
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5. CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

5.1. Las empresas que podrán participar en el marco del Régimen “Ronda Uruguay Abierta” para 

el otorgamiento de áreas serán aquellas empresas que, teniendo la calidad de “Empresas 

Calificadas”, presenten propuesta para un Área o Áreas, en cualquiera de las Instancias 

referidas en el numeral 2. 

Sin perjuicio de los montos y valores referidos en los numerales 7.2 y 7.3, las empresas 

calificadas podrán presentarse como Operadores en un máximo de 15.000Km2 para áreas 

onshore o 30.000Km2 para áreas offshore.  

En ningún caso las empresas calificadas podrán presentarse como Operadores en más de 

4 áreas.  

Para las empresas que revisten calidad de operador con contratos vigentes a la fecha de 

presentación de las propuestas, también aplican estos máximos establecidos considerando 

el número y la superficie de contratos vigentes. 

 

5.2. Las empresas deberán presentar una propuesta independiente por cada Área.  

Asimismo, una vez obtenida la autorización del Poder Ejecutivo, ANCAP suscribirá con la 

empresa que resulte adjudicataria, tantos Contratos como Áreas le fueron otorgadas. 

5.3. La Propuesta deberá: 

 Presentarse en idioma español, a excepción de los folletos, memorias y documentos 

técnicos similares, los que por su naturaleza podrán presentarse en idioma inglés.   

 Presentarse por duplicado bajo sobre cerrado.  

 Estar foliada y firmada en todas sus fojas por quien o quienes acrediten estar 

debidamente autorizados. Con respecto a la copia que acompaña al ejemplar original de 

la propuesta, se admitirá que la misma no lleve firmas ológrafas. 

 

5.4. La información que proporcionen las empresas tendrá carácter de Declaración Jurada. 

ANCAP se reserva el derecho de verificar dicha información por fuente independiente. 

 

5.5. Se considerará desierto el Proceso de Selección para un Área en una Instancia específica 

cuando no se presente ninguna propuesta o no exista una propuesta válida, según las 

condiciones establecidas en estas Bases, para dicha Área específica.  

 

5.6. ANCAP se reserva el derecho de no adjudicar algún Área, aún en el caso de que existan 

propuestas válidas para la misma, por considerarlas inconvenientes. 

 

5.7. ANCAP es la única entidad competente para la interpretación auténtica de las Bases del 

Régimen “Ronda Uruguay Abierta”. 

 

5.8. Serán de cargo exclusivo del proponente todos los costos directos e indirectos asociados a 

la preparación y presentación de su solicitud de calificación y/o de su propuesta, no siendo 

ANCAP responsable de estos costos, ni de su reembolso, indemnización o compensación 

alguna. 
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6. PAGO DE PARTICIPACIÓN 

 

Es requisito para la presentación de propuestas, la constancia del Pago de Participación por parte de 

la empresa que desee presentarse. 

Se aclara que: 

 El Pago de Participación posibilita la presentación de la empresa en todas las Áreas 

para las que presente propuestas, para todas las Instancias que esté habilitado para 

hacerlo. 

 El Pago de Participación por parte de una sociedad de un grupo económico posibilita la 

participación de cualquier sociedad que forme parte del mismo grupo económico. 

 En el caso de que la propuesta sea realizada por un Consorcio, cada uno de los 

integrantes del mismo deberá realizar el Pago de Participación. 

El Pago de Participación deberá realizarse a través de una transferencia bancaria. En este caso 

ANCAP enviará el comprobante de pago, a la dirección que la empresa indique. La transferencia 

bancaria deberá ser realizada a: 

 Banco de la República Oriental del Uruguay – Dependencia Misiones 

 Dirección: Cerrito 440 – Montevideo-Uruguay 

 Código Swift: BROUUYMM 

 Cuenta en dólares USA: Caja de Ahorros Transferencia N° 001548619 - 00002 

 Beneficiario: ANCAP  

debiéndose depositar a favor de ANCAP, cinco mil Dólares (US$ 5.000) para propuestas onshore y 

diez mil Dólares (US$ 10.000) para propuestas offshore, ambas sumas netas, libres de gastos 

bancarios e impuestos. 

El Pago de Participación le otorgará a la empresa el derecho a un disco con datos básicos onshore u 

offshore según corresponda, cuyo contenido se detalla en los Anexos K y L respectivamente, sujeto a 

la suscripción del Acuerdo de Confidencialidad contenido en el Anexo J de estas Bases. 

 

7. CALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS PARA EL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

 

Las empresas interesadas en calificar bajo el Régimen de “Ronda Uruguay Abierta” deberán 

presentar, según le sea aplicable, la documentación referida en el Anexo A.   

A los efectos de la evaluación de la empresa, para su correspondiente calificación, ANCAP analizará 

los siguientes aspectos: 
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7.1. ASPECTOS LEGALES (PARA OPERADORES Y NO OPERADORES) 

 

7.1.1. Documentos (originales o autenticados) que acrediten la existencia y representación 

legal junto con el Anexo D. 

7.1.2. Declaración de inexistencia de incompatibilidad e inhabilidad para presentar 

propuestas, según modelo que se agrega como Anexo E. 

7.1.3. Para el caso que la empresa interesada sea una persona jurídica extranjera, deberá 

presentar la documentación requerida debidamente traducida y legalizada o 

apostillada, según corresponda. 

7.1.4. Si el proponente: 

7.1.4.1. proyecta constituir un Consorcio para la ejecución del contrato, se deberá 

presentar carta intención de constituir el Consorcio, en las que consten los 

siguientes requisitos mínimos: 

 Intención de constituir un Consorcio de acuerdo con la Ley N° 16.060 y 

Artículo 193 de la Ley N° 19.149. 

 Nombre, integración y domicilio del futuro Consorcio. 

7.1.4.2. fuera un Consorcio constituido de acuerdo a la Ley de Sociedades Comerciales 

N° 16.060 y Artículo 193 de la Ley N° 19.149, deberá presentar además el 

documento constitutivo del Consorcio, otorgado con los requisitos establecidos 

según las condiciones exigidas en las citadas Leyes.   
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7.2. ASPECTOS ECONÓMICOS / FINANCIEROS (OPERADORES Y NO 

OPERADORES) 

 

7.2.1. Para que una empresa califique a los efectos de poder presentar una propuesta en el 

Proceso de Selección deberá acreditar: 

Período del 
Contrato para el 
que postula la 

Calificación 

Áreas Onshore Áreas Offshore Someras Áreas Offshore Profundas 

Subperíodo de 
exploración sin 
Pozo Exploratorio 

 Patrimonio Promedio 
2MMUS$ + 0,5MMUS$ 
por cada área adicional; 
o 

 Activo Promedio 
6MMUS$ + 1,5MMUS$ 
por cada área adicional 

 Patrimonio Promedio 
50MMUS$ + 
10MMUS$ por cada 
área adicional; o 

 Activo Promedio 
150MMUS$ + 
30MMUS$ por cada 
área adicional 

 Patrimonio Promedio 
150MMUS$ + 
50MMUS$ por cada 
área adicional; o 

 Activo Promedio 
450MMUS$ + 
150MMUS$ por cada 
área adicional 

Subperíodo de 
exploración con 
Pozo Exploratorio 

 Patrimonio Promedio 
4MMUS$ + 1MMUS$ 
por cada área adicional; 
o 

 Activo Promedio 
12MMUS$ + 3MMUS$ 
por cada área adicional 

 Patrimonio Promedio 
100MMUS$ + 
25MMUS$ por cada 
área adicional; o 

 Activo Promedio 
300MMUS$ + 
75MMUS$ por cada 
área adicional 

 Patrimonio Promedio 
300MMUS$ + 
100MMUS$ por cada 
área adicional; o 

 Activo Promedio 
900MMUS$ + 
300MMUS$ por cada 
área adicional 

Períodos de 
Exploración y 
Explotación 

 Top 100: Global NOC & 
IOC Rankings, o 

 Patrimonio Promedio 
10MMUS$ + 2MMUS$ 
por cada área adicional; 
o 

 Activo Promedio 
30MMUS$ + 6MMUS$ 
por cada área adicional 

 Top 100: Global NOC 
& IOC Rankings, o 

 Patrimonio Promedio 
300MMUS$ + 
100MMUS$ por cada 
área adicional; o 

 Activo Promedio 
900MMUS$ + 
300MMUS$ por cada 
área adicional 

 Top 100: Global NOC & 
IOC Rankings, o 

 Patrimonio Promedio 
500MMUS$ + 
200MMUS$ por cada 
área adicional; o 

 Activo Promedio 
1500MMUS$ + 
600MMUS$ por cada 
área adicional 

TABLA 2: REQUERIMIENTOS ECONÓMICO – FINANCIEROS PARA LA CALIFICACIÓN 

 

7.2.2. Con respecto a los aspectos económico-financieros requeridos a las empresas para su 

calificación se aclara que: 

7.2.2.1. Para acreditar que la empresa posee el patrimonio promedio o el activo 

promedio requeridos, la misma deberá suministrar los balances de los 3 últimos 

años (Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados), auditados por 

auditor independiente. 

7.2.2.2. Si la empresa sólo contara con 2 balances auditados, por no tener una 

existencia tal que le permita tener 3, ANCAP podrá considerar evaluar el 

patrimonio promedio o el activo promedio de dicha empresa a partir de los 

referidos 2 balances auditados. 
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7.2.2.3. Los requerimientos en los aspectos económico–financieros para la calificación 

son iguales para las empresas que pretendan actuar como Operador y como No 

Operador. 

7.2.2.4. Se puede obtener la calificación en los aspectos económico – financieros para 

un Consorcio (o en caso que se proyecte constituir un Consorcio para la 

ejecución del contrato). En estos casos se pueden prorratear los mínimos 

establecidos de acuerdo a la participación de cada empresa en el Consorcio, de 

forma tal que se podrían sumar los patrimonios de las empresas para alcanzar 

los mínimos establecidos en el numeral 7.2 de las Bases. Ninguna empresa 

podrá participar del Consorcio en un porcentaje inferior al 10%. Se aclara que 

para calcular el número de áreas por las que podrá presentar propuestas el 

Consorcio, se tomará la suma del 100% del patrimonio de cada uno de los 

integrantes del mismo. En estos casos se requerirá que los integrantes del 

Consorcio sean solidariamente responsables respecto de todas las obligaciones 

del mismo. 
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7.3. ASPECTOS TÉCNICOS (SÓLO PARA OPERADORES) 

 

7.3.1. Las empresas que soliciten su habilitación como Operador de algún Área, deberán 

demostrar a ANCAP que tienen la experiencia técnica suficiente para cumplir las 

operaciones del Contrato que se agrega como Anexo M para áreas continentales o 

como Anexo N para áreas costa afuera, de acuerdo a las buenas prácticas de la 

industria petrolera. De conformidad con la información proporcionada, ANCAP podrá 

calificar a las empresas solicitantes para actuar como Operador: 

Período del 
Contrato para el 
que postula la 

Calificación 

Áreas Onshore Áreas Offshore Someras Áreas Offshore Profundas 

Subperíodo de 
exploración sin 
Pozo Exploratorio 

 Experiencia de la 
empresa o su personal 
en operaciones 
petroleras (como 
operador o no 
operador) 

 Experiencia de la 
empresa o su personal 
en operaciones 
petroleras offshore 
(como operador o no 
operador) 

 Experiencia de la 
empresa o su personal 
en operaciones 
petroleras offshore 
(como operador o no 
operador) a más de 
1000m de lámina de 
agua 

Subperíodo de 
exploración con 
Pozo Exploratorio 

 Política QHSE 

 Experiencia de la 
empresa o su personal 
en operaciones 
petroleras, incluyendo 
al menos una 
perforación exploratoria 
en los últimos 10 años 
(como operador o no 
operador) 

 Política QHSE 

 Experiencia de la 
empresa en 
operaciones petroleras 
offshore, incluyendo al 
menos una perforación 
exploratoria offshore en 
los últimos 10 años 
(como operador o no 
operador)  

 Política QHSE 

 Experiencia de la 
empresa en 
operaciones petroleras 
offshore, incluyendo al 
menos una perforación 
exploratoria offshore en 
los últimos 10 años en 
calidad de operador 

Períodos de 
Exploración y 
Explotación 

 Política QHSE 

 Top 100: Global NOC & 
IOC Rankings, o 

 Experiencia de la 
empresa o su personal 
en operaciones 
petroleras, incluyendo 
al menos una 
perforación exploratoria 
en los últimos 10 años 
(como operador o no 
operador), y 

 Producción neta de 
más de 1000BOE/d, o 

 Producción operada de 
más de 2000BOE/d 

 Política QHSE 

 Top 100: Global NOC & 
IOC Rankings, o 

 Experiencia de la 
empresa en 
operaciones petroleras 
offshore, incluyendo al 
menos una perforación 
exploratoria offshore en 
los últimos 10 años 
(como operador o no 
operador), y 

 Producción neta de 
más de 5000BOE/d, o 

 Producción operada de 
más de 10.000BOE/d 

 Política QHSE 

 Top 100: Global NOC & 
IOC Rankings, o 

 Experiencia de la 
empresa en 
operaciones petroleras 
offshore, incluyendo al 
menos una perforación 
exploratoria offshore en 
calidad de operador en 
los últimos 10 años, y 

 Producción neta de 
más de 20.000BOE/d, o 

 Producción operada de 
más de 40.000BOE/d 

TABLA 3: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CALIFICACIÓN 

7.3.2. Con respecto a los aspectos técnicos requeridos a las empresas para su calificación se 

aclara que: 
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7.3.2.1. En el caso de que un Consorcio presente propuestas, la empresa que pretenda 

actuar como Operador deberá acreditar por sí sola los requisitos exigidos en el 

numeral 7.3, y no podrá participar del Consorcio en una proporción menor al 

35%.  

7.3.2.2. Cuando la empresa acredite su experiencia técnica en base a la de su personal, 

deberá comprometerse a que este personal será el involucrado en las 

operaciones petroleras correspondientes. 

7.3.2.3. Cuando la experiencia de la empresa surja por haber participado de operaciones 

petroleras en calidad de no operador, la empresa deberá haber participado en 

dicho proyecto con un mínimo del 30%.  

7.3.2.4. Las empresas deberán presentar para calificar para los Subperíodos de 

Exploración con Pozo Exploratorio o para Períodos de Exploración y Explotación 

su política QHSE (Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente).   

 

7.4. GARANTÍA DE LA CASA MATRIZ 

 

En el caso de una afiliada, subsidiaria o sucursal, se entenderán cumplidos los requisitos establecidos 

en el numeral 7.2 y/o 7.3, si su casa matriz o controlante (sociedad que cuenta con más de cincuenta 

por ciento del capital accionario de la controlada) acredite lo dispuesto en los referidos numerales 7.2 

y 7.3. 

En dicho caso, la casa matriz o controlante de la empresa que pretende calificar, deberá suscribir la 

Carta de Garantía que se agrega como Anexo F. 

 

7.5. SITUACIONES PARTICULARES CON RESPECTO A LA CALIFICACIÓN 

 

7.5.1. Aquellas Empresas de Operaciones Petroleras que acrediten estar incluidas dentro del 

último ranking publicado por Energy Intelligence: “Top 100: Global NOC & IOC 

Rankings” deberán presentar únicamente la documentación referida en el numeral 7.1; 

entendiéndose tácitamente cumplidos los requisitos exigidos en los numerales 7.2 y 

7.3. 

  

7.5.2. Aquellas empresas que únicamente califiquen como Operador para un Subperíodo de 

Exploración sin Pozo Exploratorio no podrán proponer la perforación de un Pozo 

Exploratorio como parte del Programa Exploratorio Comprometido para el Subperíodo 

Básico. 

 

7.5.3. Aquellas empresas que únicamente califiquen como Operador para un Subperíodo de 

Exploración sin Pozo Exploratorio y fueran adjudicatarias de un Contrato, en el caso de 

querer optar por pasar a un Subperíodo de Exploración con Pozo Exploratorio, 

deberán: 

 Acreditar que cumplen al momento de la opción del pasaje al Subperíodo 

de Exploración con Pozo Exploratorio, con los requerimientos económico-

financieros y técnicos estipulados, según corresponda al Área en cuestión, 

o 
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 Ceder entre 35% y 90% del Contrato a una empresa que cumpla con los 

requerimientos económico-financieros y técnicos estipulados, según 

corresponda al Área en cuestión, quien deberá revestir el rol de Operador 

del período de Exploración con Pozo Exploratorio 

De lo contrario, el Contrato vencerá indefectiblemente al término del Subperíodo de 

Exploración sin Pozo Exploratorio. 

 

7.5.4. Aquellas empresas que únicamente califiquen como Operador para el Subperíodo de 

Exploración con Pozo Exploratorio y fueran adjudicatarias de un Contrato, en el caso 

de realizar un descubrimiento, para poder proceder a emitir la Declaratoria de 

Comercialidad del mismo y pasar al Período de Explotación, deberán: 

 Acreditar que cumplen al momento de la Declaratoria de Comercialidad con 

los requerimientos económico-financieros y técnicos estipulados, según 

corresponda al Área en cuestión, o 

 Ceder entre 35% y 90% del Contrato a una empresa que cumpla los 

requerimientos económico-financieros y técnicos estipulados, según 

corresponda al Área en cuestión, quien deberá revestir el rol de Operador 

del Período de Explotación 

De lo contrario, el Contrato vencerá indefectiblemente al término del Subperíodo de 

Exploración con Pozo Exploratorio. 

 

7.6. NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN 

 

Una vez efectuado el análisis de la documentación referida en los numerales 7.1, 7.2 y 7.3, ANCAP 

notificará a la empresa el resultado del mismo: 

 Aspectos legales: no califica o califica. 

 Aspectos económico/financieros: no califica, califica para el Subperíodo de Exploración 

sin Pozo Exploratorio, califica para un Subperíodo de Exploración con Pozo Exploratorio o 

califica para los Períodos de Exploración y Explotación, según corresponda al Área en 

cuestión.  

o En caso de calificar, se notificará el número de Áreas de cada tipo por las cuales la 

empresa se encuentra habilitada para presentar propuestas, así como si es para el 

Subperíodo de Exploración sin Pozo Exploratorio, para el Subperíodo de 

Exploración con Pozo Exploratorio o para los Períodos de Exploración y 

Explotación, según corresponda al Área en cuestión.  

 Aspectos técnicos: no califica como operador, o califica como operador según corresponda 

al Área en cuestión. En caso de calificar, se aclarará si es para un Subperíodo de 

Exploración sin Pozo Exploratorio, para un Subperíodo de Exploración con Pozo Exploratorio 

o para los Períodos de Exploración y Explotación. 

Sólo las empresas calificadas podrán presentar propuestas y lo podrán hacer únicamente en los 

términos en los que fueron habilitados en su calificación. 
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7.7. VIGENCIA DE LA CALIFICACIÓN 

 

7.7.1. Las empresas calificadas de acuerdo a lo establecido en este numeral, quedarán 

habilitadas a presentar propuestas en 10 Instancias consecutivas contadas a partir de 

la fecha de notificación por parte de ANCAP de que ha quedado calificada. 

7.7.2. Las empresas que revistan la calidad de operador de contratos vigentes otorgados en 

el Régimen “Ronda Uruguay Abierta”, podrán presentar propuestas mientras revistan 

tal calidad, más allá del plazo establecido en el numeral anterior, para el mismo tipo de 

áreas y etapa del Contrato en ejecución.  

 

8. COMUNICACIONES REFERIDAS A LA RONDA URUGUAY ABIERTA 

 

8.1. Toda comunicación y/o consulta formal a ANCAP, referida a la calificación o presentación de 

propuestas en el marco de “Ronda Uruguay Abierta”, será por escrito o por vía correo 

electrónico y deberá ser dirigida a:  

 

 ANCAP - Ronda Uruguay Abierta 

 Desarrollo y Gobernanza – Gerencia Exploración y Producción. 

 Paysandú y Avenida Libertador Brig. Gral. Lavalleja. 

 Montevideo-Uruguay 

 C.P. 11100 

 Correo electrónico: rondauruguay@ancap.com.uy   

Las comunicaciones y/o consultas formales dirigidas por ANCAP a las empresas se realizarán 

por escrito de acuerdo a la información de contacto proporcionada por dichas empresas. 

Cualquier modificación en los datos proporcionados, deberá ser comunicada a ANCAP por 

escrito; en caso contrario se considerará como válida la comunicación realizada conforme a los 

datos presentados inicialmente. 

En el caso de comunicación a ANCAP vía correo electrónico, el correo enviado a ANCAP deberá 

solicitar confirmación de lectura y será considerado como formalmente recibido cuando el 

remitente reciba automáticamente dicha confirmación.   

8.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, ANCAP publicará en la página web: 

http://exploracionyproduccion.ancap.com.uy (www.rondauruguay.gub.uy) las respuestas a 

las consultas formuladas por las empresas sobre aspectos generales del Régimen “Ronda 

Uruguay Abierta”.  

 

9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

9.1. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Las empresas calificadas participantes presentarán en sobre cerrado una propuesta por Área, 

debiendo identificar claramente en el sobre los datos del proponente, que se presenta bajo el 

mailto:rondauruguay@ancap.com.uy
http://exploracionyproduccion.ancap.com.uy/
http://www.rondauruguay.gub.uy/
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Régimen de “Ronda Uruguay Abierta” para el Área    (identificar el número según la 

información difundida por ANCAP). 

 

9.2. CONTENIDO DE LA/S PROPUESTA/S: 

 

Las empresas interesadas en presentar propuestas bajo el Régimen de “Ronda Uruguay Abierta” 

deberán presentar, según le sea aplicable, la documentación referida en el Anexo A, la cual no podrá 

ser modificada en su contenido, más allá de la fecha y hora límite para la presentación de la misma, 

establecida en el numeral 2. 

 

10. VIGENCIA MÍNIMA DE LA PROPUESTA 

 

 La propuesta tendrá una vigencia mínima de ciento ochenta (180) Días a contar desde la fecha de 

apertura. 

 

11. ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA/S. 

 

11.1. RECEPCIÓN DE PROPUESTA/S 

 

11.1.1. El período de recepción de la/s propuesta/s corresponde al señalado en el 

Cronograma establecido en el numeral 2.  

11.1.2. El lugar para la recepción de la/s propuesta/s es el Edificio ANCAP, sito en 

Paysandú y Avenida Libertador Brig. Gral. Lavalleja, 6° piso, Servicios Jurídicos - 

Contratos - Escribanía.  

11.1.3. El acto de apertura de la/s propuesta/s recibida/s para cada Instancia, se llevará a 

cabo en el 9° piso del Edificio ANCAP a las 14:30 horas.  

11.1.4. Concluido el acto, se procederá a elaborar y suscribir el acta respectiva, que será 

firmada por el escribano de ANCAP, y los representantes de las empresas presentes. 

La recepción provisoria de las propuestas no implica aceptación de las mismas. 

 

11.2. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LAS PROPUESTAS 

 

11.2.1. ANCAP comprobará que los documentos presentados por cada empresa 

participante sean los solicitados en las Bases. De no ser así, ANCAP devolverá la 

propuesta, teniéndola por no presentada. 

11.2.2. Si existieran defectos de forma, tales como omisiones o errores evidentes (ejemplo 

error de digitalización), ANCAP comunicará tal extremo a la empresa a los efectos de 
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que, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, subsane la omisión o error bajo 

apercibimiento de desestimar su propuesta. 

11.2.3. No cabe subsanación alguna por omisiones o errores relativos a los Anexos G, H e I 

de las propuestas. 

 

12. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS ÁREAS 

 

12.1. ANCAP dispone, en carácter de propietario, de información geológica, geofísica y de pozos 

correspondiente a las cuencas Onshore y Offshore. Dicha información está disponible para 

ser licenciada por aquellas empresas interesadas. ANCAP dará la más amplia difusión en la 

industria petrolera de la información disponible y los precios de la misma. El licenciamiento o 

compromiso de licenciamiento de esta información, será contabilizado como Unidades de 

Trabajo exploratorio. 

 

12.2. La información referida en el numeral anterior, será entregada con carácter confidencial, a 

cuyos efectos la empresa deberá suscribir un Acuerdo de Confidencialidad basado en el que 

obra como Anexo J. 

 

12.3. La información geofísica y/o geológica disponible bajo la modalidad de Contrato Multicliente 

suscritos entre ANCAP y diversas compañías de servicios podrán ser licenciadas a las 

distintas empresas de servicios correspondientes, quienes realizan la comercialización de 

dichos datos. ANCAP dará la más amplia difusión en la industria petrolera de la lista de 

datos disponibles a través de empresas de servicio, cuyo licenciamiento o compromiso de 

licenciamiento, será contabilizado como Unidades de Trabajo exploratorio. 

 

12.4. ANCAP no es responsable por las decisiones que las empresas puedan tomar en base al 

contenido de la información referida en los numerales 12.1 y 12.3. 
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13. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

ANCAP evaluará las propuestas presentadas en cada Instancia por las empresas calificadas a través 

de los siguientes conceptos: 

 

13.1. PROGRAMA EXPLORATORIO 

 

Dentro de este concepto se evaluarán los trabajos exploratorios incluidos en las Tablas 4, 5 y 6, en la 

que se lista el valor de cada trabajo exploratorio en Unidades de Trabajo (UT) para cada tipo de Área, 

que el oferente deberá proponer para el Subperíodo Básico (primer Subperíodo exploratorio), con un 

mínimo de 200UT por Área: 

 Trabajos exploratorios en Áreas continentales (onshore) UT 

Perforación de un pozo exploratorio (UT/pozo) 1.000  

Evaluación de Geología del Petróleo (UT/área) 100  

Evaluación de Recursos Prospectivos (UT/área) 100  

Inversión y Modelado 3D Gravimétrico y Magnetométrico (UT/área) 100  

Perforación de un pozo estratigráfico (testigo continuo) (UT/pozo)             50  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de Sísmica 3D (UT/km2)             6  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de Sísmica 2D (UT/km)             2  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de MT/AMT (UT/estación)             0,50  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de Gravimetría Gradimétrica 
aérea (UT/Km) 

            0,02  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de Magnetometría aérea 
(UT/Km) 

            0,02  

Reprocesamiento e interpretación de Sísmica 3D (UT/km2)             0,10  

Geoquímica de superficie (UT/muestra)             0,10  

Reprocesamiento e interpretación de Sísmica 2D (UT/km)               0,05  

Reprocesamiento e interpretación de MT/AMT (UT/estación)               0,05  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de Gravimetría terrestre 
(UT/estación) 

              0,03  

Reprocesamiento e interpretación de Magnetometría terrestre (UT/estación)               0,01  

Licenciamiento de información (5000US$) 1 

TABLA 4: VALOR EN UT DE TRABAJOS EXPLORATORIOS EN ÁREAS CONTINENTALES (ONSHORE) 

 

 

 

 

 

 



 

Página 20 de 242 

 

 Trabajos exploratorios en Áreas Offshore Someras UT 

Perforación de un pozo exploratorio > 100 m WD (UT/pozo)  5.000  

Perforación de un pozo exploratorio < 100 m WD (UT/pozo)  3.000  

Evaluación de Geología del Petróleo (UT/área)  100  

Evaluación de Recursos Prospectivos (UT/área)  100  

Inversión y Modelado 3D Gravimétrico y Magnetométrico (UT/área)  100  

Geoquímica de superficie (UT/muestra)  3  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de Sísmica 3D (UT/km2)  2  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de Sísmica 2D (UT/km)  0,2  

Reprocesamiento e interpretación de Sísmica 3D (UT/km2)  0,04  

Reprocesamiento e interpretación de Sísmica 2D (UT/km)  0,02  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de Gravimetría Gradimétrica 
aérea (UT/Km) 

            0,02  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de Magnetometría Aérea 
(UT/Km) 

 0,02  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de Batimetría Multihaz (UT/km)  0,01  

Licenciamiento de información (5000US$) 1 

TABLA 5: VALOR EN UT DE TRABAJOS EXPLORATORIOS EN ÁREAS OFFSHORE SOMERAS 

 Trabajos exploratorios en Áreas Offshore Profundas  UT 

Perforación de un pozo exploratorio > 2,500 m WD (UT/pozo)  15.000  

Perforación de un pozo exploratorio < 2,500 m WD (UT/pozo)  7.500  

Evaluación de Geología del Petróleo (UT/área)  100  

Evaluación de Recursos Prospectivos (UT/área)  100  

Inversión y Modelado 3D Gravimétrico y Magnetométrico  100  

Geoquímica de superficie (UT/muestra)  3  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de Sísmica 3D (UT/km2)  2  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de Electromagnetismo 
(UT/receptor) 

 3  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de Sísmica 2D (UT/km)  0,2  

Reprocesamiento e interpretación de Sísmica 3D (UT/km2)  0,04  

Reprocesamiento e interpretación de Sísmica 2D (UT/km)  0,02  

Reprocesamiento e interpretación de Electromagnetismo (UT/receptor)  0,3  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de Batimetría Multihaz (UT/km)  0,01  

Licenciamiento de información (5000US$) 1 

TABLA 6: VALOR EN UT DE TRABAJOS EXPLORATORIOS EN ÁREAS OFFSHORE PROFUNDAS 

Con respecto a las Tablas 4, 5 y 6 se aclara que: 

 El licenciamiento de Información no es obligatorio, excepto en los casos que sea parte del 

PEC, pudiendo licenciarse la información antes o después de la adjudicación del área. 

 

 Sólo se contabilizará como Unidad de Trabajo el licenciamiento o el compromiso de 

licenciamiento de información 3D (Sísmica, Electromagnetismo, etc.) dentro del Área por la 

que se realiza la propuesta. 

 



 

Página 21 de 242 

 

 No se acreditará como Unidad de Trabajo para la propuesta de Programa Exploratorio para 

el Subperíodo Básico (Anexo G), el Licenciamiento de Información que ya hubiera sido 

utilizado para el cumplimiento de un Programa Exploratorio Comprometido (PEC) en 

contratos anteriores. 

 

 En el concepto identificado como licenciamiento de información, la forma de acreditar el 

referido licenciamiento será a través de la presentación, junto con el Anexo G, del recibo de 

pago correspondiente. 

 

 Los trabajos realizados por contratos anteriores excediendo el Programa Exploratorio 

Comprometido oportunamente acordado dentro del Área por la que se realiza una propuesta, 

serán contabilizados como parte de la propuesta, prorrateados al porcentaje de participación 

de cada empresa en el contrato anterior, en caso de que la empresa presentara una 

propuesta y ofreciera ese trabajo exploratorio realizado en exceso al PEC. 

 

 El proponente deberá indicar el tipo de pozo ofrecido dentro de las opciones establecidas. La 

profundidad total de cada pozo (incluyendo la lámina de agua si corresponde) deberá estar 

acorde con el objetivo geológico a evaluar.  

 

 Los pozos estratigráficos de estudio deberán recuperar testigos de forma continua y realizar 

análisis de geoquímica orgánica y petrofísica de reservorio de una resolución adecuada 

como para definir el sistema petrolero. 

 

 El procesamiento de datos sísmicos 2D y 3D deberá ser en tiempo (PSTM) y en profundidad 

(PSDM), contabilizándose los Km o Km2 con cobertura completa (Full Fold). 

 

 El Electromagnetismo (EM) se refiere a EM de fuente controlada, con un espaciamiento 

máximo entre receptores de 2,5Km 

 

 Para la geoquímica de superficie offshore se considera la toma de testigos, el análisis de 

muestras y la interpretación de los resultados, con los siguientes criterios: 

o La selección de los sitios de muestreo deberá estar sustentada en datos geofísicos. 

o La toma de sedimentos deberá realizarse con piston-core o gravity-core con un 

mínimo de 6 metros de longitud. Se considerarán las muestras que tengan una 

recuperación mínima de 50%. 

o Sobre las muestras obtenidas se deberán realizar análisis geoquímicos estándar 

(composición de gas “headspace” por GC C1-C6, Carbono orgánico total TC + TOC, 

Extracción con solvente, Extracción GC, fluorescencia TSF). Asimismo, sobre el 

10% de las muestras obtenidas se deberán realizar análisis avanzados (Extracción 

GC-MS para las fracciones saturadas y aromáticas, GC-IRMS). 

 

 La empresa que presente una propuesta podría incluir en la misma otros trabajos 

exploratorios que no están incluidos en las Tablas 4, 5 y 6, según corresponda para el tipo de 

Área por la que está realizando la propuesta, incluyendo la justificación técnica de dicha 

propuesta y el presupuesto o costo estimado de dicho trabajo exploratorio. ANCAP, a su sólo 

juicio, podrá decidir tomar en cuenta o no dicho trabajo exploratorio y definirá su valor en 

Unidades de Trabajo. 
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 Los trabajos exploratorios que se consideran como nuevas actividades de campo a los 

efectos de la constitución de las Garantías para el Período de Exploración son los siguientes: 

o Geoquímica de superficie (UT/muestra) 

o Levantamiento, procesamiento e interpretación de Batimetría Multihaz (UT/km) 

o Levantamiento, procesamiento e interpretación de Electromagnetismo (UT/receptor) 

o Levantamiento, procesamiento e interpretación de Gravimetría Gradimétrica aérea 

(UT/Km) 

o Levantamiento, procesamiento e interpretación de Gravimetría terrestre 

(UT/estación) 

o Levantamiento, procesamiento e interpretación de Magnetometría Aérea (UT/Km) 

o Levantamiento, procesamiento e interpretación de MT/AMT (UT/estación) 

o Levantamiento, procesamiento e interpretación de Sísmica 2D (UT/km) 

o Levantamiento, procesamiento e interpretación de Sísmica 3D (UT/km2) 

o Perforación de un pozo estratigráfico (testigo continuo) (UT/pozo) 

o Perforación de un pozo exploratorio < 100 m WD (UT/pozo) 

o Perforación de un pozo exploratorio < 2,500 m WD (UT/pozo) 

o Perforación de un pozo exploratorio > 100 m WD (UT/pozo) 

o Perforación de un pozo exploratorio > 2,500 m WD (UT/pozo) 

o Perforación de un pozo exploratorio onshore (UT/pozo) 

 

A todos los fines del Contrato (Cláusulas 9° y 31° del Modelo de Contrato), el costo total de los 

trabajos ofrecidos en el Programa Exploratorio Comprometido para el Subperíodo Básico, y los 

eventuales Subperíodo Complementario y/o de Prórroga, resultará de valorizar estos trabajos en base 

a que a la Unidad de Trabajo se le asigna un valor de cinco mil Dólares (US$ 5.000). 

La Tabla 7 presenta para cada tipo de Área las Unidades de Trabajo mínimas requeridas, la duración 

y la devolución requerida de áreas en el Subperíodo Básico, en el Subperíodo Complementario A, en 

el Subperíodo Complementario B y en el Subperíodo de Prórroga, en caso de que el Contratista 

optara por pasar a estos subperíodos. El Contratista podrá optar, al final del Subperíodo Básico, por 

pasar al Subperíodo Complementario A o al Subperíodo Complementario B.  
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Áreas 
Período 

Exploratorio 
Onshore 

Offshore 
somero 

Offshore 
profundo 

Mínimo de 
Unidades de 
Trabajo exigidas  

Subperíodo 
Básico 

200 200 200 

Duración  4 años 4 años 4 años 

Mínimo de 
Unidades de 
Trabajo exigidas  

Subperíodo 
Complementario 

A 

2 Pozos 
Exploratorios 

1 Pozo 
Exploratorio 

1 Pozo 
Exploratorio 

Duración  3 años 3 años 3 años 

Devolución de área 0% 0% 0% 

Mínimo de 
Unidades de 
Trabajo exigidas  

Subperíodo 
Complementario 

B 

1000 1000 2000 

Duración  2 años 2 años 2 años 

Devolución de área 50% 50% 50% 

Mínimo de 
Unidades de 
Trabajo exigidas  

Subperíodo de 
Prórroga 

2 Pozos 
Exploratorios 

1 Pozo 
Exploratorio 

1 Pozo 
Exploratorio 

Duración  3 años 3 años 3 años 

Devolución de área 30% 30% 30% 

TABLA 7: MÍNIMO DE UNIDADES DE TRABAJO EXIGIDAS POR ÁREA 

 

13.2. ASOCIACIÓN 

 

Dentro de este concepto se considerará el porcentaje que el proponente acepta como participación 

máxima de ANCAP, dentro del rango del 20% al 40%, según lo establecido en el Anexo H. 

 

13.3. PROPUESTA ECONÓMICA  

 

Dentro de este concepto se evaluará el porcentaje de Profit Oil para el Contratista y para el Estado 

Uruguayo (por tipo de Hidrocarburo y variable en función del Factor R). Por Factor R se entiende la 

relación entre Ingresos Brutos y Cost Oil acumulados hasta el trimestre en consideración. El oferente 

deberá proponer el valor de incremento del Profit Oil del Estado para cada rango de acuerdo a la 

Tabla 8. 

Factor R % Profit Oil Estado Uruguayo 

< 1 8 + X 

1 – 1,5 15 + X 

1,5 - 2 20 + X 

> 2 30 + X 
TABLA 8: % PROFIT OIL ESTADO URUGUAYO VS. FACTOR R 

 

Con respecto a la Tabla 8 se aclara que: 
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- El porcentaje propuesto por el oferente de incremento del Profit Oil del Estado Uruguayo, 

o sea el valor X, deberá ser un número positivo, sin decimales, que podrá variar entre 0 y 

70. 

- El oferente deberá realizar una propuesta de X para cada tipo de hidrocarburo, según lo 

establecido en el Anexo I. 

 

13.4. METODOLOGÍA PARA COMPARACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Los conceptos identificados en los numerales 13.1, 13.2 y 13.3, a ser proporcionados por las 

empresas en sus propuestas, serán ponderados porcentualmente según los siguientes valores: 

Concepto Factor de ponderación 

Programa Exploratorio Comprometido 40% 

Porcentaje máximo de asociación de ANCAP 20% 

Incremento del Profit Oil para el Estado Uruguayo 40% 
TABLA 9: FACTOR DE PONDERACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta ganadora en cada Instancia para una determinada Área será aquella que obtenga el 

mayor puntaje final, resultante de la suma de los valores propuestos para cada uno de los conceptos, 

en cada una de las tres alternativas (Petróleo °API >25; Petróleo °API <25 y Gas Natural), 

ponderados por los valores establecidos. 

Los porcentajes referidos resultarán de la aplicación de las ecuaciones siguientes para cada una de 

las alternativas. 

13.4.1. PUNTAJE 1: PARA PETRÓLEOS °API > 25 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒1 = 20 ∗ (
𝐴

𝐴𝑚𝑎𝑥
) + 40 ∗ (

𝑈𝑇

𝑈𝑇𝑚𝑎𝑥
) + 40 ∗ (

𝑋

𝑋𝑚𝑎𝑥
) 

Siendo: 

- A: % de asociación ofrecida 

- Amax: máximo % de asociación ofrecido 

- UT: Total de Unidades de Trabajo ofrecidas 

- UTmax: máximo de total de Unidades de Trabajo ofrecidas 

- X: valor incremental del Profit Oil del Estado para petróleos >25° API 

- Xmax: máximo de valor incremental del Profit Oil del Estado para petróleos >25° API 

13.4.2. PUNTAJE 2: PARA PETRÓLEOS °API < 25 

  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒2 = 20 ∗ (
𝐴

𝐴𝑚𝑎𝑥
) + 40 ∗ (

𝑈𝑇

𝑈𝑇𝑚𝑎𝑥
) + 40 ∗ (

𝑋′

𝑋′𝑚𝑎𝑥
) 

 Siendo: 

- A: % de asociación ofrecida 
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- Amax: máximo % de asociación ofrecida 

- UT: Total de Unidades de Trabajo ofrecidas 

- UTmax: máximo de total de Unidades de Trabajo ofrecidas 

- X’: valor incremental del Profit Oil del Estado para petróleos <25° API 

- X’max: máximo de valor incremental del Profit Oil del Estado para petróleos <25° API 

13.4.3. PUNTAJE 3: PARA GAS NATURAL 

  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒3 = 20 ∗ (
𝐴

𝐴𝑚𝑎𝑥
) + 40 ∗ (

𝑈𝑇

𝑈𝑇𝑚𝑎𝑥
) + 40 ∗ (

𝑋𝐺
𝑋𝐺𝑚𝑎𝑥

) 

Siendo: 

- A: % de asociación ofrecida 

- Amax: máximo % de asociación ofrecida 

- UT: Total de Unidades de Trabajo ofrecidas 

- UTmax: máximo de total de Unidades de Trabajo ofrecidas 

- XG: valor incremental del Profit Oil del Estado para Gas Natural 

- XGmax: máximo de valor incremental del Profit Oil del Estado para Gas Natural 

13.4.4. PUNTAJE TOTAL 

 

El resultado de cada uno de los conceptos, se redondeará a dos decimales y la suma de los puntajes 

obtenidos mediante las ecuaciones de 13.4.1, 13.4.2 y 13.4.3 corresponde al puntaje total obtenido 

por la propuesta para una determinada Área. 

321 PuntajePuntajePuntajealPuntajeTot   

Los valores de A, UT, X, X’ y XG responden a lo propuesto en las propuestas y los valores de Amax, 

UTmax, Xmax, X’max y XGmax corresponden al mayor valor de los mismos, entre los ofrecidos en las 

propuestas para una determinada Área. 

13.5. ADJUDICACIÓN DE UN ÁREA 

 

13.5.1. En cada Instancia, la adjudicación de un Área se realizará a la propuesta presentada 

por la empresa que obtenga el mayor Puntaje Total según 13.4.4. 

 

13.5.2. Para el caso que la adjudicación de un área referida en el numeral 13.5.1 sea a una 

empresa cuya calificación data de más de 6 Instancias contadas a partir de la fecha de 

notificación por parte de ANCAP de que ha quedado calificada, dicha adjudicación 

queda condicionada a que la empresa acredite, en un plazo máximo de sesenta (60) 

días, mantener todos los requerimientos establecidos en la Cláusula 7 de estas Bases.  
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13.6. CONSULTAS DE ANCAP 

 

ANCAP podrá realizar a los proponentes las consultas y/o aclaraciones que estime necesarias para la 

más correcta interpretación de la propuesta. 

 

13.7. SOLUCIÓN EN CASO DE PROPUESTAS SIMILARES 

 

En el caso de que, de la comparación de propuestas presentadas para un Área, se plantee la 

situación de dos o más propuestas similares, ANCAP podrá invitar a las empresas a mejorar sus 

respectivas propuestas, otorgándoles para ello un plazo de cinco (5) días hábiles. 

ANCAP considerará como propuestas similares aquellas que luego de la evaluación según los 

criterios fijados en el numeral 13.4 alcancen un puntaje tal que la diferencia entre sí sea menor al 

cinco por ciento (5%). 

La adjudicación se realizará a la empresa que obtenga el mayor puntaje, luego de la mejora.  

En caso de generarse un empate, como resultado del proceso de mejora de propuestas, se procederá 

a analizar la calificación de las empresas, tomando como criterio para determinar la propuesta más 

conveniente, el período de contrato para el cual las empresas quedaron calificadas. Se dará prioridad 

a la calificación para Exploración y Explotación, sobre la calificación para Exploración con Pozo 

Exploratorio, que tendrá a su vez prioridad sobre la calificación para Exploración sin Pozo 

Exploratorio. 

En caso de que aún se mantenga una situación de empate, se procederá a realizar un sorteo, el cual 

se realizará en la fecha que ANCAP comunique, ante escribano público y en presencia de 

representantes acreditados de los proponentes, si así lo quisieran. 

 

14. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE PROPUESTAS 

 

Junto con la propuesta, la empresa deberá constituir a favor de ANCAP una garantía en Dólares (que 

puede ser en efectivo, mediante aval de un banco con representación local, valores públicos que 

coticen en bolsa) por un valor de treinta mil Dólares (US$ 30.000), la cual deberá cubrir el período de 

vigencia de la propuesta. 

 

15. AUTORIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO 

 

Una vez definida por parte de ANCAP la propuesta ganadora para cada Área en cada Instancia, 

integrará en el Modelo de Contrato (Anexo M o Anexo N según corresponda) los datos que surgen de 

dicha propuesta. Cumplido, ANCAP solicitará al Poder Ejecutivo autorización para la contratación con 

la empresa adjudicataria del Área en cuestión.   
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La autorización por parte del Poder Ejecutivo es condición para la firma del Contrato con la empresa 

adjudicataria.  

 

16. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

La suscripción del Contrato se llevará a cabo en un plazo no mayor a treinta (30) Días de publicada la 

Resolución del Poder Ejecutivo autorizando la firma del Contrato, siempre que la empresa 

adjudicataria haya dado cabal cumplimiento a los requisitos legales exigidos para la firma del 

Contrato.  

A tales efectos, se deja constancia que la adjudicataria de un Área podrá, o bien: 

- constituir en el país una sociedad comercial conforme lo dispuesto en la Ley N° 16.060 y 

sus modificativas, en caso que ya no revista dicha condición, o.  

- registrar una sucursal conforme lo dispuesto en la Ley N° 16.060 y sus modificativas.  

Para el caso que el adjudicatario fuera un Consorcio (Ley N° 16.060 y Ley N° 19.149), el mismo 

deberá integrarse por sociedades comerciales constituidas o sucursales registradas conforme lo 

dispuesto en la Ley N° 16.060 y sus modificativas, cuyos socios o accionistas deberán ser las 

empresas adjudicatarias del Área.  
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ANEXO A 

CHECKLIST DE DOCUMENTOS 

              Documentos Otorgados en el Extranjero   

Etapa 
Tipo de 

Documentación 
Documentación 

Requerida 
Formato 

Firma Ológrafa 
del 

representante 
de la Empresa 

Certificación 
Notarial  

Legalizado/A
postillado  

Traducido Protocolizado  

Inscripción 
en el 

Registro 
Nacional 

de 
Comercio 

Publicación 

Calificación 

General 

Declaración Jurada 
aceptando los 
términos y 
Condiciones del 
Modelo de Bases 

Anexo B Si No No En Español No No No 

Declaración Jurada 
de Inexistencia de 
Incompatibilidad e 
Inhabilidad para 
presentar 
propuestas 

Anexo E Si No No En Español No No No 

Carta de Interés 
para participar en 
el Proceso de 
Selección 

Anexo C Si No No En Español No No No 

Legal  

Documentos de 
Identificación y 
Capacidad Legal 
del Oferente 

Anexo D Si No No En Español No No No 

Documentación 
que acredite 
constitución, objeto 
e integración de la 
empresa calificante 

Estatutos o 
certificado 
notarial/ 
según 

corresponda 
en función 
del país de 

origen. 

No aplica No Si 
Si, de 

corresponder 
No No No 

Documentación 
que acredite 
existencia y 
vigencia de la 
sociedad de la 
empresa calificante 

Estatutos o 
certificado 
notarial/ 
Según 

corresponda 
en función 
del país de 

origen. 

No aplica No Si  
Si, de 

corresponder 
No No No 

Documentación 
que acredite 
representación de 
la empresa 
calificante 

Estatutaria o 
por poder 

No aplica No Si 
Si, de 

corresponder 
No No No 

Poder otorgado por 
la empresa 
calificante 

Sin formato 
específico 

Si Si Si 
Si, de 

corresponder 
Si No No 

Carta Garantía de 
Casa Matriz o 
Controlante 

Anexo F Si Si Si  
Si, de 

corresponder 
No No No 

Documentación 
que acredite 
vigencia y 
representación de 
Casa Matriz o 
Controlante 

Estatutos; 
declaración 

jurada o 
certificado 

notarial 
según 

corresponda 
en función 
del país de 

origen. 

No aplica No Si 
Si, de 

corresponder 
No No No 
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Declaración Jurada 
que acredite el 
vínculo entre la 
Casa Matriz o 
Controlante y la 
empresa que 
califica 

Sin formato 
específico 

Si No No 
En Español o 

Inglés 
No No No 

Financiera 

Declaración de 
estar incluida en el 
Top 100: Global 
NOC & IOC 
Rankings, 
incluyendo 
posición y fecha 

Copia del 
referido 
Ranking 

Si No No 

Se acepta 
documentación 

en idiomas 
Español e Inglés  

No No No 

Balances de los 3 
últimos años 
(Estado de 
Situación 
Patrimonial y 
Estado de 
Resultados), 
auditados por 
auditor 
independiente. 

Sin formato 
específico (se 

acepta 
Memoria 
Anual) 

No No No 

Se acepta 
documentación 

en idiomas 
Español e Inglés  

No No No 

Técnica 

Declaración de 
estar incluida en el 
Top 100: Global 
NOC & IOC 
Rankings, 
incluyendo 
posición y fecha 

Copia del 
referido 
Ranking 

Si No No 

Se acepta 
documentación 

en idiomas 
Español e Inglés  

No No No 

QHSE 
Política 

Corporativa 
QHSE 

No No No 

Se acepta 
documentación 

en idiomas 
Español e Inglés  

No No No 

Informe que 
establezca la 
experiencia de la 
empresa o su 
personal en 
operaciones 
petroleras (como 
operador o no 
operador), 
incluyendo 
experiencia en 
perforaciones 
(como operador o 
no operador), 
producción neta y 
producción 
operada, lista de 
activos de E&P 
actuales y en los 
últimos 15 años. 

Informe (o 
Memoria 
Anual en 

caso de que 
ésta 

contenga 
toda la 

información 
solicitada) 

Si No No 

Se acepta 
documentación 

en idiomas 
Español e Inglés  

No No No 

Presentación de ofertas 

Propuesta de 
programa 
exploratorio - 
Subperíodo Básico 

Anexo G Si No No Idioma Español No No No 

Recibo o carta del 
vendedor que 
acredite la compra 
de información 
multicliente o de 
ANCAP (si 
correspondiera) 

Sin formato 
específico 

No No No 

Se acepta 
documentación 

en idiomas 
Español e Inglés  

No No No 

Declaración Jurada 
aceptando los 
términos y 
Condiciones del 
Modelo de 
Contrato 

Anexo O Si No No Idioma Español No No No 

Porcentaje de 
Asociación 

Anexo H Si No No Idioma Español No No No 

Propuesta 
Económica 

Anexo I Si No No Idioma Español No No No 

Recibo 
comprobante del 
Pago de 
Participación 

Documento 
de ANCAP 

No No No Idioma Español No No No 
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Documento 
constitutivo de la 
garantía de 
propuesta 

Sin formato 
específico 

No No No Idioma Español No No No 

Carta Intención de 
Consorcio (si se 
presentan varias 
empresas en 
conjunto) 

Sin formato 
específico 

Si Si Si 
Si, de 

corresponder 
No No No 

Firma del Contrato 

Carta Garantía de 
Casa Matriz o 
Controlante 

Anexo III del 
Anexo M o 

del Anexo N 
Si Si Si 

Si, de 
corresponder 

No No No 

Contrato de 
Consorcio (si se 
presentan varias 
empresas en 
conjunto) 

Sin formato 
específico 

Si Si  Si  
Si, de 

corresponder 
Si Si Si 

TABLA 10: LISTA DE DOCUMENTOS A PRESENTAR EN CADA INSTANCIA DEL PROCESO “RONDA 

URUGUAY ABIERTA” 
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ANEXO B 

DECLARACIÓN JURADA ACEPTANDO LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES DEL MODELO DE BASES. 

 

 

Señores 

ANCAP 

Presente. 

 

 

Referencia: Proceso de Selección “Ronda Uruguay Abierta” 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

_____________ (Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con ___________ (C.I., 

Carné de Extranjería o Pasaporte), en mi condición de representante legal de ____________ 

(Denominación de la Empresa), que se presenta como Empresa Participante al Proceso de Selección 

“Ronda Uruguay Abierta” declaro que mi presentada: 

 

Conoce, acepta y se somete expresamente a las Bases del RÉGIMEN PARA LA SELECCIÓN DE 

EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 

HIDROCARBUROS EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (RONDA URUGUAY ABIERTA). 

 

 

 

Firma:           

 

 

Nota: Este formato deberá adaptarse para el caso de Consorcio.  
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ANEXO C 

CARTA DE INTERÉS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

 

(FECHA) 

 

RAZON SOCIAL:      

 

Señores ANCAP: 

El suscrito     identificado con la cédula de ciudadanía / extranjería / pasaporte 

    expedida (o) en    , representante legal de la Compañía 

  , domiciliada en     y autorizado según representación debidamente 

acreditada, presento los documentos relevantes para la habilitación de la capacidad jurídica, 

económico-financiera y técnica para contratar en el Proceso de Selección “Ronda Uruguay Abierta” y 

declaro con la firma de la presente carta, bajo la gravedad de juramento que: 

1. Ni la persona jurídica que represento ni el suscrito se encuentran incursos dentro de las 

inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, estatutarias o contractuales. 

2. Que toda la información anexa para la habilitación es veraz y susceptible de 

comprobación.  

3. Que mi representada no tiene circunstancia que le impida participar en el Proceso o 

pudiera llevarla al incumplimiento de las obligaciones que adquiere en virtud del mismo.  

La Compañía    presenta la documentación relevante a efectos de ser considerada por 

ANCAP para la habilitación en calidad de    (operador / no operador), para Áreas  

  (Onshore / Offshore Someras / Offshore Profundas), para    (el Subperíodo de 

Exploración sin Pozo Exploratorio / el Subperíodo de Exploración con Pozo Exploratorio / los Períodos 

de Exploración y Explotación). 

Para todos los efectos informo a ustedes que toda la correspondencia relacionada con el Proceso de 

Selección “Ronda Uruguay Abierta” la recibiremos en: 

 

Dirección: 

Ciudad: 

Fax: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

 

Nota: En caso de comunicación vía correo electrónico, el correo enviado a la Compañía será 

considerado como formalmente entregado, cuando ANCAP reciba automáticamente dicha constancia. 
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ANEXO D 

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y CAPACIDAD LEGAL DEL 

OFERENTE 

 

 

1. Denominación de la Sociedad o Consorcio 

 

 

 

2. Domicilio de la sede principal (Casa Matriz o Controlante) 

 

 

 

3. Lugar y fecha de constitución de la Sociedad 

 

 

 

4. Estatuto de constitución de la Sociedad 

 

 

 

5. Certificado de existencia legal y funcionamiento de la Sociedad  

 

 

 

6. Copia del Contrato de Consorcio (de corresponder) 

 

 

 

 

 

Firma:          

 

 

Lugar y fecha:      

 

 

 

 

Nota: En caso de Consorcios, la información y/o los documentos señalados en los numerales 1 a 5 

deberán presentarse por cada una de las Sociedades integrantes del Consorcio.  
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ANEXO E 

DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE 

INCOMPATIBILIDAD E INHABILIDAD PARA PRESENTAR 

PROPUESTAS 

 

 

En mi calidad de representante legal de la empresa   , declaro que tanto yo como mi 

representada, según corresponda: 

a) No tiene prohibición de ningún tipo para contratar en Uruguay. 

b) No está inhabilitada por sentencia judicial. 

c) No está en estado de quiebra, concordato o liquidación ordenada por la autoridad 

competente, ni afectada a procesos de quiebra, insolvencia o convenios judiciales o 

extrajudiciales con acreedores, ni posee deudas financieras vencidas, ni en general 

existen hechos que afecten o puedan afectar sustancialmente en forma negativa la 

situación patrimonial de la sociedad, de manera que pudiera verse afectada su solvencia 

económica. 

d) En general no existe disposición legal, estatutaria o contractual que le prohíba o 

inhabilite a presentar propuestas en el Proceso de Selección “Ronda Uruguay Abierta”. 

 

 

 

 

 

Firma:         

 

Lugar y Fecha:       

  

 

 

 

 

 

Nota: En caso de Consorcios, esta declaración deberá ser suscripta por cada una de las empresas. 
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ANEXO F 

MODELO DE CARTA GARANTÍA DE CASAS MATRICES O 

CONTROLANTES 

 

El suscrito,     , natural de     mayor de edad, domiciliado en 

   , manifiesta que:  

1) En mi carácter de     obro en nombre y representación de  

   (Casa Matriz), sociedad constituida con arreglo a las leyes de  

   según los documentos y certificados que acreditan la constitución, 

existencia y representación de dicha sociedad debidamente traducidos y legalizados.  

2) Que fue autorizado por     (Casa Matriz) para otorgar y suscribir 

todos los documentos para garantizar solidariamente todas las obligaciones que  

   (Contratista / Operador según corresponda), adquiera por el presente 

Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos a celebrarse con ANCAP.  

3)     (Casa Matriz) declara bajo juramento que no existe disposición 

legal, estatutaria o contractual que le prohíba, el otorgamiento de la presente garantía. 

4) Que por ser     (Casa Matriz) garante solidario de     

(Contratista / Operador según corresponda) reconoce y acepta que carece de derecho 

para invocar el beneficio de excusión y cualquier otro beneficio reconocido a los fiadores 

no solidarios. Por consiguiente se obliga a responder del cumplimiento o por los 

perjuicios originados en el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 

exploración y explotación a celebrarse con ANCAP de manera directa y principal.  

 

 

Suscrita en _______________ el día _____ de _____________ de 20__  

 

Por: ______________ (Casa Matriz) 

 

Firma: ______________ Representante Legal 
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ANEXO G 

PROPUESTA DE PROGRAMA EXPLORATORIO – SUBPERÍODO 

BÁSICO 

Referencia: Proceso de Selección “Ronda Uruguay Abierta” 

      (Nombre de la Empresa) 

 

Área a la que aplica     

Trabajos exploratorios en Áreas continentales 
(onshore) 

Valuación (UT) Propuesta 
Unidades de 

Trabajo 

Perforación de un pozo exploratorio (UT/pozo) 1.000    

Evaluación de Geología del Petróleo (UT/área) 100    

Evaluación de Recursos Prospectivos (UT/área) 100    

Inversión y Modelado 3D Gravimétrico y Magnetométrico 
(UT/área) 

100  
  

Perforación de un pozo estratigráfico (testigo continuo) 
(UT/pozo) 

            50  
  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de 
Sísmica 3D (UT/km2) 

            6  
  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de 
Sísmica 2D (UT/km) 

            2  
  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de 
MT/AMT (UT/estación) 

            0,50  
  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de 
Gravimetría Gradimétrica aérea (UT/Km) 

            0,02  
  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de 
Magnetometría aérea (UT/Km) 

            0,02  
  

Reprocesamiento e interpretación de Sísmica 3D 
(UT/km2) 

            0,10  
  

Geoquímica de superficie (UT/muestra)             0,10    

Reprocesamiento e interpretación de Sísmica 2D 
(UT/km) 

              0,05  
  

Reprocesamiento e interpretación de MT/AMT 
(UT/estación) 

              0,05  
  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de 
Gravimetría (UT/estación) 

              0,03  
  

Reprocesamiento e interpretación de Magnetometría 
(UT/estación) 

              0,01  
  

Licenciamiento de información (5000US$) 1   

    

  TOTAL 
 
 

TABLA 11: PROPUESTA DE PROGRAMA EXPLORATORIO PARA EL SUBPERÍODO BÁSICO – ÁREAS ONSHORE 

VALOR ASIGNADO a la UT = US$ 5.000 

Monto total Programa Exploratorio Comprometido: US$      

 

 

Firma:            
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Referencia: Proceso de Selección “Ronda Uruguay Abierta” 

      (Nombre de la Empresa) 

 

Área a la que aplica     

 Trabajos exploratorios en Áreas Offshore 
Someras 

Valuación (UT) Propuesta 
Unidades de 

Trabajo 

Perforación de un pozo exploratorio > 100 m WD 
(UT/pozo) 

 5.000  
  

Perforación de un pozo exploratorio < 100 m WD 
(UT/pozo) 

 3.000  
  

Evaluación de Geología del Petróleo (UT/área) 100    

Evaluación de Recursos Prospectivos (UT/área)  100    

Inversión y Modelado 3D Gravimétrico y 
Magnetométrico (UT/área) 

 100  
  

Geoquímica de superficie (UT/muestra)  3    

Levantamiento, procesamiento e interpretación de 
Sísmica 3D (UT/km2) 

 2    

Levantamiento, procesamiento e interpretación de 
Sísmica 2D (UT/km) 

 0,2  
  

Reprocesamiento e interpretación de Sísmica 3D 
(UT/km2) 

 0,04  
  

Reprocesamiento e interpretación de Sísmica 2D 
(UT/km) 

 0,02  
  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de 
Gravimetría Gradimétrica aérea (UT/Km) 

            0,02  
  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de 
Magnetometría aérea (UT/Km) 

 0,02  
  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de 
batimetría Multihaz (UT/km) 

 0,01  
  

Licenciamiento de información (5000US$) 1   

    

  TOTAL 
 
 

TABLA 12: PROPUESTA DE PROGRAMA EXPLORATORIO PARA EL SUBPERÍODO BÁSICO – ÁREAS OFFSHORE 

SOMERAS 

VALOR ASIGNADO a la UT = US$ 5.000 

Monto total Programa Exploratorio Comprometido: US$      

 

 

 

Firma:           
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Referencia: Proceso de Selección “Ronda Uruguay Abierta” 

      (Nombre de la Empresa) 

 

Área a la que aplica     

 

 Trabajos exploratorios en Áreas Offshore 
Profundo 

Valuación (UT) Propuesta 
Unidades de 

Trabajo 

Perforación de un pozo exploratorio > 2,500 m WD 
(UT/pozo) 

 15.000  
  

Perforación de un pozo exploratorio < 2,500 m WD 
(UT/pozo) 

 7.500  
  

Evaluación de Geología del Petróleo (UT/área)  100    

Evaluación de Recursos Prospectivos (UT/área)  100    

Inversión y Modelado 3D Gravimétrico y 
Magnetométrico 

 100  
  

Geoquímica de superficie (UT/muestra)  3    

Levantamiento, procesamiento e interpretación de 
Sísmica 3D (UT/km2) 

 2    

Levantamiento, procesamiento e interpretación de 
Electromagnetismo (UT/receptor) 

 3  
  

Levantamiento, procesamiento e interpretación de 
Sísmica 2D (UT/km) 

 0,2  
  

Reprocesamiento e interpretación de Sísmica 3D 
(UT/km2) 

 0,04  
  

Reprocesamiento e interpretación de Sísmica 2D 
(UT/km) 

 0,02  
  

Reprocesamiento e interpretación de 
Electromagnetismo (UT/receptor) 

 0,3    

Levantamiento, procesamiento e interpretación de 
Batimetría Multihaz (UT/km) 

 0,01  
  

Licenciamiento de información (5000US$) 1   

    

  TOTAL 
 
 

TABLA 13: PROPUESTA DE PROGRAMA EXPLORATORIO PARA EL SUBPERÍODO BÁSICO – ÁREAS OFFSHORE 

PROFUNDAS 

    

VALOR ASIGNADO a la UT = US$ 5.000 

Monto total Programa Exploratorio Comprometido: US$      

 

 

 

Firma:            
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ANEXO H 

PORCENTAJE DE ASOCIACIÓN 

 

 

Referencia: Proceso de Selección “Ronda Uruguay Abierta” 

 

___________________________ (Nombre de la Empresa) 

 

Área a la que aplica __________ 

 

 

PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN DE ANCAP EN CASO DE ASOCIACIÓN. 

 

___________________________ (Nombre de la Empresa) acepta como porcentaje máximo de 

participación de ANCAP, una vez realizada la Declaración de Comercialidad de un descubrimiento, 

_____ % (__________________ por ciento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA: __________________________ 

 

 

 

Nota: Conforme el numeral 13.2 de las Bases, el porcentaje máximo a proponerse de la eventual 

participación de ANCAP debe estar entre el 20% (veinte por ciento) y el 40% (cuarenta por ciento). 
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ANEXO I 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Referencia: Proceso de Selección “Ronda Uruguay Abierta” 

 

___________________________ (Nombre de la Empresa) 

 

Área a la que aplica __________ 

 

Para Petróleos °API > 25 

 

Valor de incremento del Profit Oil del Estado Uruguayo:  

 

X =    

 

 

Para Petróleos °API < 25 

 

Valor de incremento del Profit Oil del Estado Uruguayo:  

 

X’ =    

 

 

Para Gas Natural 

 

Valor de incremento del Profit Oil del Estado Uruguayo:  

 

XG =    

 

 

 

 

Nota: Estas referencias responden a la nomenclatura utilizada en los numerales 13.3 Propuesta 

Económica y 13.4 Metodología para comparación de propuestas, de las Bases. 

 

 

 

 

 

Firma: __________________________  
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ANEXO J 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Cualquier empresa que desee recibir información geofísica, geológica y/o de pozos comercializadas 

por ANCAP, en el marco de “Ronda Uruguay Abierta”, deberá previamente suscribir el siguiente 

Acuerdo de Confidencialidad: 

 

ESTE ACUERDO, es firmado el día   de    de 20  , entre: 

 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL de COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y PÓRTLAND, un Ente Autónomo 

(persona jurídica de derecho público) organizado y existente conforme a las leyes de la República 

Oriental del Uruguay, con su domicilio en Paysandú S/N esq. Av. Libertador Brigadier General 

Lavalleja, Montevideo, Uruguay (denominado a continuación como "Reveladora"), y 

____________________ una empresa organizada y existente conforme a las leyes de   

  , con su domicilio social en       (denominado 

a continuación como "Receptora"). 

 

La Reveladora y Receptora serán denominadas conjuntamente como “Partes” e individualmente como 

“Parte”. 

 

1) La Reveladora, conforme a los términos y condiciones de este Acuerdo, entrega y autoriza a 

utilizar a la Receptora cierta Información Confidencial, de forma no exclusiva, relacionada con, 

pero no necesariamente está limitada a: datos geológicos y geofísicos, de pozo, mapas, modelos 

e interpretaciones (denominada de aquí en adelante como "Información Confidencial") y se 

encuentra detallada adjunta al presente Acuerdo; 

 

2) En consideración a la entrega de información señalada en el Párrafo 1 del presente documento, 

la Receptora acuerda que la Información Confidencial será mantenida estrictamente confidencial 

y no será vendida, negociada, publicada o de otra manera revelada a ninguna persona a través 

de cualquier medio incluyendo fotocopias, copias o copias electrónicas, sin el consentimiento 

previo y escrito de la Reveladora, con excepción de los términos establecidos en este Acuerdo. 

 

3) La Receptora puede revelar la Información Confidencial sin el consentimiento previo de la 

Reveladora sólo si dicha información: 

a) es conocida por la Receptora antes de la fecha de su entrega; 

b) es de dominio público, se encuentra o se hace disponible al público por causas no atribuibles 

a un acto u omisión de la Receptora; 

c) es requerida a la Receptora o a una o varias de sus Compañías Afiliadas conforme a la Ley 

Aplicable o de conformidad con una orden gubernamental, decreto, regulación o reglas de 

una bolsa de valores reconocida en la cual sus acciones o las acciones de sus Compañías 

Afiliadas se encuentren inscritas. Sin embargo, la Receptora deberá efectuar todos sus 

esfuerzos razonables para proporcionar una notificación escrita a la Reveladora antes de 

efectuar la entrega de información;  

d) es adquirida por la Receptora o es adquirida por una o varias de sus Compañías Afiliadas de 

manera independiente por parte de un tercero que tiene el derecho a revelar dicha 

información al momento de su adquisición por la Receptora o sus Compañías Afiliadas; 
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e) es adquirida en propiedad por la Receptora o una o varias de sus Compañías Afiliadas. 

 

4) La Receptora puede revelar la Información Confidencial, sin el consentimiento previo y escrito de 

la Reveladora, a una Compañía Afiliada siempre y cuando la Receptora garantice la adhesión de 

tal Compañía Afiliada al objeto de este Acuerdo. "Compañía Afiliada" significa cualquier compañía 

o persona jurídica que: (a) controle directa o indirectamente a una Parte o (b) es controlada 

directa o indirectamente por dicha Parte, o (c) es directamente o indirectamente controlada por 

una compañía o entidad que a su vez sea directamente o indirectamente controlada por dicha 

Parte. "Control" quiere decir el derecho de ejercer más del cincuenta por ciento (50 %) de los 

derechos a voto para el nombramiento de sus directores o representantes similares de tal 

compañía o entidad. 

 

5) La Receptora tiene el derecho a revelar la Información Confidencial sin el consentimiento previo y 

escrito de la Reveladora a las personas detalladas a continuación, las mismas deberán tener una 

necesidad clara de conocerla para evaluar la Información Confidencial: 

a) empleados, funcionarios y directores de la Receptora; 

b) empleados, funcionarios y directores de una Compañía Afiliada; 

c) cualquier asesor o agente contratado por la Receptora o su Compañía Afiliada para el 

objetivo de evaluar la Información Confidencial; 

d) cualquier entidad que sea consultada con el objetivo de financiar a la Receptora o su 

Compañía Afiliada con relación a la Información Confidencial, incluyendo cualquier asesor o 

agente contratado por tal(es) entidad(es) para el objetivo de evaluar la Información 

Confidencial. 

e) Cualquier potencial comprador de participación del Contratista y/o Integrante del Contratista. 

 

Antes de revelar la información confidencial a las personas detalladas en los literales (c), (d) y (e) 

mencionados anteriormente, el Contratista y/o el Integrante del Contratista deberá obtener un 

compromiso de confidencialidad que sea substancialmente de la misma forma y contenido del 

presente Contrato. 

 

6) La Receptora será responsable de asegurar que todas las personas a quien la Información 

Confidencial sea revelada conforme a este Acuerdo, mantengan la confidencialidad y no revelen 

o divulguen la misma a personas no autorizadas. Ninguna de las Partes será responsable por una 

acción iniciada por una de ellas contra la otra por daños indirectos, lucro cesante, daños 

especiales o inmateriales que sean resultado del presente Acuerdo, incluyendo sin restricción, la 

pérdida de beneficio o interrupción del negocio, como quiera que sean causados. 

 

7) Si la Receptora o cualquier Compañía Afiliada adquieren cualquiera de los derechos de la 

Reveladora en el Área, entonces este Acuerdo terminará automáticamente el día que la 

Receptora o su Compañía Afiliada suscriba un acuerdo que contenga disposiciones que cubran la 

confidencialidad de la información. A no ser que este acuerdo sea terminado de conformidad con 

el presente numeral, este documento tendrá una vigencia de quince (15) años que se 

contabilizarán desde la fecha de suscripción de este Acuerdo. 

 

8) La Reveladora representa y garantiza que tiene el derecho y autoridad para revelar la Información 

Confidencial a la Receptora. Sin embargo, la Reveladora, no efectúa ninguna representación o 

garantía, expresa o implícita, en cuanto a la calidad, o exactitud e integridad de los datos 

geológicos y geofísicos comprendidos en la Información Confidencial revelada, y la Receptora 
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expresamente reconoce el riesgo inherente de error en la adquisición, procesamiento y la 

interpretación de datos geológicos y geofísicos. La Reveladora, sus Compañías Afiliadas, así 

como sus funcionarios, directores y empleados no tendrán ninguna responsabilidad en absoluto 

en lo que concierne al empleo de o la confianza sobre la Información Confidencial proporcionada 

por la Reveladora. 

 

9) Este Acuerdo será gobernado por, e interpretado conforme a, las leyes de la República Oriental 

del Uruguay. 

 

a) Cualquier disputa, controversia o reclamo que sea originado o se relacione con este Acuerdo, 

o la violación, la terminación o la invalidez del mismo serán resueltos por tres árbitros 

conforme a las Reglas de Arbitraje de la Cámara del Comercio Internacional (ICC) y sus 

enmiendas correspondientes. El lugar de arbitraje será en la Ciudad de Montevideo, 

República Oriental del Uruguay. El procedimiento será efectuado en idioma español, no 

obstante lo cual cualquier Parte, a su exclusivo costo, podrá emplear traducción y/o 

interpretación simultánea durante el mismo. El laudo arbitral será conforme a derecho. El 

mismo será final y vinculante y la ejecución de dicho laudo podrá ser efectivizado en 

cualquier estrado judicial competente en la jurisdicción convenida en el presente documento. 

 

10) Se considerará que existe una disputa cuando una de las Partes haya notificado a la otra por 

escrito para tal efecto. 

 

11) A no ser que de otra manera sea expresado por escrito, cualquier propuesta, vigente o futura, 

hecha en el curso de las discusiones de las Partes que se relacionen con la adquisición de todo o 

parte de los derechos de la Reveladora en el Área están sujetas a todas las aprobaciones 

necesarias y requeridas por la dirección de cada Parte o del gobierno y las mismas podrán ser 

retiradas por cualquier razón en cualquier momento. Nada contenido en este documento tiene la 

intención de conferir o imponer sobre la Receptora cualquier derecho u obligación de adquirir 

algún derecho o interés de la Reveladora. 

 

12) Ninguna enmienda, cambios o modificaciones a este Acuerdo serán válidos excepto si los 

mismos son efectuados por escrito y firmados por un representante debidamente autorizado por 

cada una de las Partes. La Receptora sólo puede ceder este Acuerdo a una Compañía Afiliada. 

 

13) Este Acuerdo comprende el acuerdo completo de las Partes en lo que concierne a la entrega y 

revelación de la Información Confidencial y reemplaza y cancela todas las comunicaciones 

previas o acuerdos entre las Partes a dicho efecto, sean éstas escritas u orales, expresas o 

implícitas. 

 

EN FE DE LO CUAL, los representantes debidamente autorizados de las Partes acordaron que este 

Acuerdo sea ejecutado el día escrito al inicio del documento. 

 

 

REVELANTE     RECEPTORA 

Por:       Por:       

Nombre:      Nombre:      

Título:       Título:       



 

Página 44 de 242 

 

 

(En ocasión de suscribir este Acuerdo de Confidencialidad, se adjuntará del mismo una lista detallada 

de la Información Confidencial que la Reveladora entrega a la Receptora). 
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ANEXO K 

DISCO DE DATOS ONSHORE 

El Pago de Participación (Cláusula 6 de las Bases) para Áreas Onshore le otorgará a la empresa el 

derecho a un disco con datos básicos, sujeto a la suscripción del Acuerdo de Confidencialidad 

contenido en el Anexo J de estas Bases. El contenido del disco de datos básicos onshore es el 

siguiente: 

 

INFORMACIÓN DE POZO 

Registros en formato LAS (SP, Resistividad, Caliper) y Documentos en PDF (Registro Litológico, 

Reportes de Perforación) digitalizados a partir de los originales, para los siguientes pozos perforados 

por ANCAP entre 1956 y 1958: 

- NO_01_G_X1 – GASPAR (TD = 2247 m) (incluye Dipmeter en PDF) 

- NO_02_A_X2 – ARTIGAS (TD = 1850 m) 

- NO_03_S_X1 – SALTO (TD = 2178 m) 

- NO_04_Q_X1 – QUEBRACHO (TD = 1103 m) 

- NO_05_Gu_X1 – GUICHÓN (TD = 924 m) 

- NO_06_Sp_X1 – SALSIPUEDES (TD = 540 m) 

 

Registros en formato LAS (Rayos Gamma, Espectrometría, DT, Resistividad e Inducción, Densidad 

Bruta (RHOB), Porosidad (DPHI), Porosidad Neutrón (NPHI), Caliper, Temperatura, Potencial 

Espontáneo) y Documentos en PDF (Registro Litológico, Calibración Sísmica, Registro de Pozo 

Desnudo, Reportes de Perforación), digitalizados a partir de los originales, para los siguientes pozos 

perforados por ANCAP entre 1986 y 1987: 

- NO_07_P_X1 – PELADO (TD = 1996 m) 

- NO_08_Y_X1 – YACARÉ (TD = 2387 m) 

- NO_09_B_X1 – BELÉN (TD = 2366 m) 

- NO_10_I_X1 – ITACUMBÚ (TD = 2099 m) 

 

Adicionalmente incluye Reportes de Análisis Geoquímicos, Petrofísicos y Palinológicos, así como 

documentos relacionados para muestras seleccionadas (recortes y testigos). 

 

INFORMACIÓN GEOFÍSICA 

Datos de Campo (SEGY, Reportes de Observador, Datos de Coordenadas y Reportes de la 

Campaña) e Información procesada (SEGY transcriptos de cintas originales y escaneados en formato 

JPG de los originales) de la campaña sísmica 2D de fuentes vibratorias adquirida por Western 

Geophysical en la Cuenca Norte en 1984. 

 

Campaña Adquisición N° Líneas Km 
Intervalo de 
Grupo (m) 

Cobertura 
(%) 

Longitud 
del Registro 

(s) 

UR84 
(ANCAP) 

WESTERN, 
1984 

33 1650 35-8 2400 -4800 7 – 15 

TABLA 14: CAMPAÑA SÍSMICA 2D ADQUIRIDA POR WESTERN GEOPHYSICAL EN 1984 
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 Datos gravimétricos de campo y procesados adquiridos en Cuenca Norte (formato ASCII, 

digitalizados a partir de los originales)  

 

 Sísmica 2D reprocesada (PSTM) por YPF (“UR84” -1645 Km / 33 líneas) 

 Secuencia de Re-Procesamiento utilizada por YPF 

o Conversión de los datos al formato interno 

o Geometría y Control de Calidad 

o Edición de Trazas  

o Corrección de Divergencia Esférica 

o Compensación de Amplitudes Consistentes con la Superficie 

o Atenuación de Ruido Coherente 

o Deconvolución de Picos Consistentes con la Superficie 

o Atenuación de Ruido Coherente  

o Corrección de Estática de Elevación 

o Picado de los Primeros Arribos y Estática de Refracción 

o Primer Análisis de Velocidad 

o Estáticas Residuales (Primer Paso) 

o Segundo Análisis de Velocidad 

o Estáticas Residuales (Segundo Paso) 

o Estáticas Trim Consistentes con los CDP 

o Migración Kirchhoff en Tiempo Pre-apliamiento 

o Mute, Filtrado y AGC   

o Apilamiento 

o Balance Espectral, FKPOWER y FXDECON 

 

INFORMACIÓN GEOQUÍMICA 

- Geoquímica de Superficie 

- Análisis digital de información multi-espectral 

- Análisis de Elementos Traza 

- Análisis Microbacteriológico (MPOG) de bacterias butanotróficas 

 

Toda esta información está incluida en formato PDF, archivos Excel con datos geoquímicos y mapas.  

 

GEOQUÍMICA DE INFORMACIÓN DE POZOS 

Análisis geoquímicos orgánicos de lutitas grises a negras de los pozos estratigráficos Pepe Núñez E-

1b (perforado en 2012) y Cañada del Charrúa E-2 (perforado en 2013). Estos análisis incluyen: TOC, 

Rock Eval y microscopía de kerógeno (tipo de kerógeno, reflectancia de la vitrinita, etc). En el pozo 

Pepe Núñez E-1b, también se incluyen análisis geoquímicos convencionales (elementos principales y 

trazas). Estos resultados están disponibles en archivos Excel.  
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ANEXO L 

DISCO DE DATOS OFFSHORE 

El Pago de Participación (Cláusula 6 de las Bases) para Áreas Offshore le otorgará a la empresa el derecho a 

un disco con datos básicos, sujeto a la suscripción del Acuerdo de Confidencialidad contenido en el Anexo J de 

estas Bases. El contenido del disco de datos básicos offshore consiste en datos sísmicos 2D de campo y 

procesados, datos de pozos, reportes y otros registros, tal como se ilustra en la Figura 1 y se describe en las 

Tablas 15 y 16. 

 

FIGURA 1: UBICACIÓN DE LOS POZOS, DE LOS LEVANTAMIENTOS SÍSMICOS REALIZADOS ENTRE 1970 – 1982, Y DE LAS 

LÍNEAS UR07 Y UR11 INCLUIDOS DENTRO DEL PAQUETE DE DATOS BÁSICO DEL OFFSHORE 

 

DATOS SÍSMICOS DISPONIBLES PARA EL OFFSHORE (CAMPAÑAS 1970 – 82, 2007 Y 

2011) 

 

Campaña Parámetros de Adquisición Datos disponibles 

ANCAP/ CGG 1970/71 
44 líneas 
5267 Km 

Compagnie General de Geophysique, 
1970/71 
Longitud Streamer: 2400 m 
Profundidad Streamer: 9 - 15m 
Dist. grupos: 100 m 
Cobertura: 600 - 1200 % 
Registro: 4 - 8 seg 
 
Fuente: Flexotir 2 cañones 
Int. disparo: 50 m 

 Datos de campo, datos de 
navegación, y partes de observador. 

 Líneas vectorizadas a partir de 
secciones originales y líneas 
reprocesadas (1998/2012) a partir de 
datos de campo.  

 

ESSO/ GSI 1974 Geophysical Service Inc., 1974  Datos de campo, datos de 
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35 líneas 
2578 Km 
 

Longitud Streamer: 2400 m 
Profundidad Streamer: 15m 
Dist. grupos: 50 m  
Cobertura: 2400 % 
Registro: 6 seg 
 
Fuente: Arreglo de Airguns  
Volumen: 1200cu.in  
Profundidad: 7,5 m 
Int. disparo: 50 m 

navegación, y partes de observador. 

 Líneas vectorizadas a partir de 
secciones originales y líneas 
reprocesadas (1998/2012) a partir de 
datos de campo. 

CHEVRON/ GSI 1975 
28 líneas 
1897 Km 

Geophysical Service Inc., 1975 
Longitud Streamer: 2400 m 
Profundidad Streamer: 15m 
Dist. grupos: 50 m 
Cobertura: 2400 % 
Registro: 6 seg 
 
Fuente: Arreglo de Airguns 
Volumen: 1220cu.in  
Profundidad: 7,5 m 
 Int. disparo: 50 m 

 Datos de campo, datos de navegación, 
y partes de observador. 

 28 líneas vectorizadas a partir de 
secciones originales. 

 

ANCAP/ WESTERN 
1982 
23 líneas 
1402 Km 

Western Geophysical, 1982 
Longitud Streamer: 2400 m 
Profundidad Streamer: 13m 
Dist. grupos: 25 m  
Cobertura: 4800% 
Registro: 6 seg 
 
Fuente: Arreglo de Airguns 
Presión: 4700 psi 
Volumen: 780cu.in  
Profundidad: 6 m 
Int. disparo: 25 m 

 Datos de campo, datos de navegación, 
y partes de observador. 

 Líneas vectorizadas a partir de 
secciones originales y líneas 
reprocesadas (1998/2012) a partir de 
datos de campo. 

ANCAP UR07 
 
Adquirido por Wavefield 
Inseis 
 
Procesado por Geotrace 
 
7 líneas - 1837 Km 

Buque: BERGEN SURVEYOR 
Longitud Streamer: 8000 m  
Profundidad Streamer: 8 m +/- 1m 
Nro. Grupos: 640  
Registro: 10 seg 
 
Fuente: Arreglo de Airguns 
Presión: 2000 psi 
Volumen: 4400 cu.in 
Profundidad: 6 m 
Intervalo de disparo: 25 m / 37.5 m 

 Líneas UR07-03, UR07-08, UR07-13, 
UR07-14, UR07-21, UR07-24, UR07-
32 

ANCAP UR2011 
 
Adquirido por Reflect 
Geophysical 
 
Procesado por Western 
Geco 
 
5 líneas - 1324 Km 

Buque: R/V REFLECT ARIES 
Longitud Streamer: 8100 m  
Profundidad Streamer: 8-11 m 
Nro. Grupos: 648 
Registro: 6, 8 y 10 seg 
 
Fuente: Arreglo de Airguns 
Presión: 2000 psi 
Volumen: 3400 cu.in 
Profundidad: 6 m 
Intervalo de disparo: 25 / 37,5m 

 Líneas regionales UR11-04, UR11-17, 
UR11-28, UR11-39, UR11-40 
reprocesadas a partir de datos de 
campo (PSTM y PSDM) 

TABLA 15: DATOS SÍSMICOS DISPONIBLES PARA EL OFFSHORE (CAMPAÑAS 1970 – 82 Y 2011) 
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DATOS DE POZOS DISPONIBLES PARA EL OFFSHORE 

 

Pozo Registros (LAS) Reportes 

LOBO 1 
 
Latitud: 
36° 17’ 49,60’’ S 
 
Longitud: 
54° 58’ 08,30’’ W 
 
(Coordenadas 
geográficas referidas a 
WGS72)  
 

Resistividad (LN, SN) 
Sónico (DT) 
Densidad (RHOB, DRHO) 
Porosidad Neutrón (NPHI) 
Rayos Gamma (GR) 
Potencial Espontáneo (SP)  
Caliper (CAL y CALS). 
Velocity 
Dipmeter  
 

Drilling Program. Chevron 1976. 
RIG Positioning Offshore Uruguay. 
Chevron 1976. 
Final Drilling Report. Chevron 1976. 
Final Wellsite geological report. Chevron 
1976. 
Preliminary Post-Mortem. Chevron 1976. 
Offshore wells correlation. (Argentina-
Uruguay) 
Sidewall and Ditch Samples Palynology 
and TAI Report. Source Bed Evaluation 
Report. Core Laboratories 1976. 
Palynology, Thermal alteration. Chevron 
1976. 
Five specimens of volcanic rock from core 
8601.9 to 8617.4 ft. Chevron 1976. 
Progress Paleontological Report. Chevron 
1976. 
Petrographic Analysis - Resultados del 
Estudio de algunas muestras de Lobo 1. 
BEICIP 1976. 
Petrographic Report from Core. Chevron 
1976. 
Geochemical Source Bed Evaluation. Core 
Laboratories 1976 
Seismic Velocity Survey. Air Gun seismic 
velocity Survey and Velocity Log 
calibration. Birdwell Division 1976 
Composite Well Log. Schlumberger. 1976. 
Mud Log (360 - 8902 ft). Exploration 
Logging. 1976. 
Hydrocarbon Generation Log. Chevron 
1976. 
Composite Well Log. Schlumberger 1976. 
Velocity Log. Birdwell 1976. 
Synthetic Seismogram. Chevron Oil 
Company Geophysical Division 1976. 
Lithological Log. BEICIP 1976. 

GAVIOTÍN 1 
 
Latitud: 
36° 21’ 42,94’’ S 
 
Longitud: 
54° 39’ 52,99’’ S 
 
(Coordenadas 
geográficas referidas a 
WGS72) 

Inducción (MSFL) 
Resistividad (LN, SN, LLD, LLS) 
Sónico (DT) 
Densidad (RHOB, DRHO) 
Porosidad Neutrón (NPHI) 
Rayos Gamma (GR) 
Potencial Espontáneo (SP) 
Caliper (CAL y CALS) 
Velocity 
Dipmeter 

Rig Positioning Report Chevron 1976 
Final Drilling report. Chevron 1976. 
Final Wellsite geological report. Chevron 
1976.  
Air Gun seismic velocity Survey and 
Velocity Log calibration. Birdwell Division. 
1976. 
Formation Evaluation Note (3559 - 3568 
m). Chevron 1977. 
Foraminiferal Report (10900 - 11600 ft). 
Chevron 1976. 
Petrographic Report. Correlation of well 
bottom core sample. BEICIP 1977. 
Comparison of fractured and sawed SEM 
Chips. Chevron Oil Field Research 
Company. 1977. 
Ditch sample study. Palynology. Chevron 
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1977. 
Palynological Analysis. Chevron 1976. 
BH Core SEM Analysis Chevron 1976 
Geochemical Source Bed Evaluation. Core 
Laboratories 1976 
Theoretical Seismogram. Chevron 1976 
Mud Log (267 - 11913 ft). Exploration 
Logging. 1976. 
Hydrocarbon Generation Log. Chevron 
1976. 
Composite Well Log. Schlumberger 1976. 
Velocity Log. Birdwell 1976 
Dipmeter. Schlumberger. 1976. 

TABLA 16: DATOS DE POZOS DISPONIBLES PARA EL OFFSHORE 
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ANEXO M: MODELO DE CONTRATO PARA EL OTORGAMIENTO 

DE ÁREAS PARA LA EXPLORACIÓN-EXPLOTACIÓN DE 

HIDROCARBUROS EN ÁREAS CONTINENTALES (ONSHORE) DE 

LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
 

En Montevideo, el día XX de XX de 20XX, POR UNA PARTE: La Administración Nacional de 

Combustibles, Alcohol y Pórtland, en adelante ANCAP, constituyendo domicilio en el Edificio ANCAP 

ubicado en la calle Paysandú y Avenida Libertador Brig. Gral. Lavalleja, representada en este acto por 

el XXX y el XXX en sus respectivas calidades de Presidente, Secretario General y Gerente General y 

POR OTRA PARTE: ___________________, en adelante __________ constituyendo domicilio en 

___________ representada en este acto por ______________ quien actúa en su calidad de 

__________ convienen lo siguiente:   

SECCIÓN I 

CONDICIONES GENERALES 

CLÁUSULA 1° - PREÁMBULO 

 

1.1. Que la totalidad de los Hidrocarburos que se encuentren en el Territorio de la República Oriental 

del Uruguay constituyen recursos naturales propiedad del Estado Uruguayo. 

 

1.2. Que el Poder Ejecutivo por Decreto _________ aprobó el RÉGIMEN PARA LA SELECCIÓN DE 

EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

DE HIDROCARBUROS EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (RONDA URUGUAY 

ABIERTA).  

 

1.3. Con fecha XX de XX de 20XX ANCAP adjudicó a XX el Área XX, condicionado a la autorización 

del Poder Ejecutivo. 

 

1.4. Que el Poder Ejecutivo por Decreto _________ autorizó a ANCAP, de conformidad con la 

competencia otorgada por el Decreto-Ley N°15.242 modificado por Ley N°18.813, a suscribir 

este “CONTRATO PARA EL OTORGAMIENTO DE ÁREAS PARA LA EXPLORACIÓN-

EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN ÁREAS CONTINENTALES (ONSHORE) DE LA 

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY” 

Por consiguiente en virtud de lo expresado las Partes acuerdan lo siguiente: 

CLÁUSULA 2° - DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

 

2.1. DEFINICIONES 

Los términos siguientes tendrán, dentro del contexto del Contrato, el significado que aquí se le 

adjudica, debiéndose entender que los mismos aplican también para sus plurales: 
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2.1.1. “Abandono”: Todas las actividades relativas al Abandono de todo o parte del Área del 

Contrato incluyendo pero no limitadas a, el cierre y Abandono de pozos no productivos 

(incluyendo pozos exploratorios y de evaluación secos o que no se pongan en 

producción), el cierre y desmantelamiento de las instalaciones de producción y 

transporte de Hidrocarburos fuera de uso, remediación de pasivos ambientales y la 

restauración del Área de Contrato y lugares utilizados para las Operaciones de 

Exploración y Operaciones de Explotación a las condiciones requeridas por las leyes y 

regulaciones vigentes. 

 

2.1.2. “Actividades Complementarias”: Todas las actividades necesarias para la adecuada 

ejecución de las Operaciones Petroleras. 

 

2.1.3. “Actividades de Evaluación”: Todas aquellas operaciones de exploración que realice 

el Contratista en la vecindad de un descubrimiento de Hidrocarburos con el fin de 

evaluar la extensión e importancia del descubrimiento, tales como, sin que ello importe 

limitación, pozos de extensión, o pozos de evaluación, estudios sísmicos de detalle, 

estudios geológicos, geoquímicos, gravimétricos y magnéticos, interpretación de 

perfiles de pozos, realización de pruebas de formación o cualquier otra actividad cuyo 

fin permita evaluar la importancia del descubrimiento en cuestión. 

 

2.1.4. “Acuerdo de Solo Riesgo”: Significa el acuerdo que será celebrado entre ANCAP y 

el Contratista que regirá los derechos, obligaciones y responsabilidades relacionadas 

con el Proyecto a Solo Riesgo. 

 

2.1.5. “Afiliada” o “Compañía Afiliada”: Cualquier persona jurídica que: (a) controle directa 

o indirectamente a una Parte o (b) es controlada directa o indirectamente por dicha 

Parte, o (c) es directamente o indirectamente controlada por una compañía o entidad 

que a su vez sea directamente o indirectamente controlada por dicha Parte. 

 

2.1.6. “ANCAP”: Ente Autónomo Industrial y Comercial del Estado, con competencia 

exclusiva para el desarrollo de la actividad de exploración y explotación de 

hidrocarburos en la República Oriental del Uruguay, que encomienda al Contratista el 

desarrollo dicha actividad en el Área, y además, en caso que haga uso de la facultad 

prevista en la Cláusula 18°, un Integrante del Contratista. 

 

2.1.7. “Año Calendario”: Un período de doce (12) meses consecutivos que comienza el 1 

de enero y termina el 31 de diciembre siguiente, ambas fechas inclusive. 

 

2.1.8. “Año del Contrato”: significa un plazo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo 

con el Calendario Gregoriano, contados a partir de la Fecha de Vigencia de este 

Contrato o a partir del aniversario de dicha Fecha de Vigencia. 

 

2.1.9. “°API”: 141,5 / Densidad relativa – 131,5. 

 

2.1.10. “Área del Contrato” o “Área”: Área cuya superficie aproximada y ubicación se 

establecen en el Anexo I, el que estará sujeto a la modificación prevista en los 

numerales 9.2, 9.7 y 9.8. 
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2.1.11. “Barril”: Significa una cantidad o unidad de Petróleo Crudo equivalente a ciento 

cincuenta y ocho con nueve mil ochocientos setenta y cuatro (158,9874) litros o 

cuarenta y dos (42) galones americanos, a una temperatura de quince con cincuenta y 

seis (15,56) grados Celsius, sesenta (60) grados Fahrenheit y bajo una (1) atmósfera 

de presión. 

 

2.1.12. “Barril Equivalente”: Significa la equivalencia en términos energéticos, entre el Gas 

Natural y el Barril de Petróleo Crudo. La equivalencia establecida es de 5800 scf/BOE 

ó 164,3 m3/BOE. 

 

2.1.13. “Bases”: Se refiere a las Bases del RÉGIMEN PARA LA SELECCIÓN DE 

EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS PARA LA EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL 

URUGUAY (RONDA URUGUAY ABIERTA) 

 

2.1.14. “Causa Extraña No Imputable”: Significa todo acontecimiento humano o natural, 

fuera del control razonable de la Parte que la invoca ocurrido con posterioridad a la 

entrada en vigor de este Contrato, de carácter imprevisible, y si fuera previsible 

inevitable, que impida o retrase, directa o indirectamente, parcial o totalmente, el 

cumplimiento de las obligaciones de las Partes de acuerdo a lo dispuesto en la 

Cláusula 21°. 

 

2.1.15. “Comité de Administración”: Es el órgano de administración del Contrato, 

integrado por dos (2) representantes principales y dos (2) alternos de ANCAP y dos (2) 

representantes principales y dos (2) alternos del Contratista, con la finalidad de dar 

cumplimiento a las funciones establecidas en el Contrato. 

 

2.1.16. “Contratista”: Significa ________________ y las Partes que se añadieren, o 

cesionarios autorizados. En caso que el Contratista haya designado un Operador, el 

Contratista reconoce que las acciones realizadas por el Operador en el marco de este 

Contrato le son imputables. 

2.1.16.1. “Integrante del Contratista”: Significará cada una de las personas 

jurídicas que integran al Contratista.  

 

2.1.17. “Contrato”: Es el presente documento incluyendo sus Anexos, así como las 

modificaciones que el mismo pudiera tener. En caso de discrepancia entre los Anexos 

y lo estipulado en el cuerpo del Contrato, prevalecerá este último. 

 

2.1.18. “Control”: Quiere decir el derecho de ejercer más del cincuenta por ciento (50%) de 

los derechos a voto para el nombramiento de sus directores o representantes similares 

de tal compañía o entidad. 

 

2.1.19. “Cost Oil”: Se refiere a la parte de la Producción Real utilizada para retribuir al 

Contratista por los Costos e Inversiones incurridos en los Períodos de Exploración y 

Explotación, aprobados por el Comité de Administración. 

 

2.1.20. “Cuestiones Técnicas”: Son todas aquellas cuestiones concernientes a la 

Operaciones Petroleras cuyas soluciones dependan sustancialmente de establecer 
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hechos o circunstancias relativas a un determinado arte o profesión, quedando 

excluidas las cuestiones legales y jurídicas. 

 

2.1.21. “Declaración de Comercialidad”: Es el momento en el que el Contratista decide 

desarrollar y explotar un descubrimiento. 

 

2.1.22. “Desarrollo” o “Fase de Desarrollo”: Comprende las operaciones de perforación, 

terminación de pozos, instalación de plataformas y equipos de producción, elementos y 

sistemas necesarios, así como también la ejecución de cualquier otra actividad 

requerida para la puesta en producción de los Hidrocarburos descubiertos. 

 

2.1.23. “Día”: Significa un día natural de veinticuatro (24) horas, que se inicia a las 00:00 

horas y termina a las 24:00 horas. 

 

2.1.24. “Día Hábil”: Significa cualquier día en que funcionen las oficinas centrales de 

ANCAP. 

 

2.1.25. “Dólar”: Significa la unidad monetaria de los Estados Unidos de América. 

 

2.1.26. “Etapa de Exploración-Explotación”: Comprende todas las operaciones de 

exploración y evaluación destinadas a definir la existencia de Hidrocarburos en 

condiciones de explotación, así como todas las operaciones necesarias para la 

explotación de los Yacimientos descubiertos incluyendo, pero no limitado a, los 

trabajos geológicos y geofísicos requeridos, los Pozos de Delimitación y Pozos de 

Explotación de Hidrocarburos, las instalaciones, de cualquier tipo, que sean necesarias 

para la recolección y tratamiento de los mismos, las instalaciones de Mantenimiento de 

Presión correspondiente a la recuperación primaria y Recuperación Secundaria.  

 

2.1.27. “Factor R”: Ratio entre los Ingresos Brutos acumulados y el Cost Oil acumulado, 

correspondientes en ambos casos al Área. Este factor se calcula trimestralmente. 

 

2.1.28. “Fecha de Descubrimiento”: Se entiende como fecha de descubrimiento de 

Hidrocarburos, a los efectos de los cómputos de plazos, la fecha de terminación del 

pozo descubridor definida según el numeral 20.2.1. 

 

2.1.29. “Fecha de Vigencia”: La referida en el numeral 5.4. 

 

2.1.30. “Flujos Monetarios de Producción a Solo Riesgo”: Es el valor de la Producción a 

Solo Riesgo, derivado directamente del Proyecto a Solo Riesgo, calculado al precio del 

mercado en Dólares ajustado al Punto de Fiscalización correspondiente, menos los 

gastos y costos de la Producción a Solo Riesgo. Estos gastos y costos serán 

determinados conforme al Procedimiento Contable y a lo que se establezca en el 

Acuerdo de Solo Riesgo. 

 

2.1.31. “Gas Natural” o “Gas”: Significa mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso a 

condiciones normales de presión y temperatura (760 mm de Hg y 15°C) en cualquiera 

de las condiciones que a continuación se definen: 
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2.1.31.1. “Gas Asociado”: Es el Gas vinculado a Yacimientos petrolíferos y que 

puede encontrarse, en las condiciones de presión y temperatura del reservorio, 

en forma de gas disuelto en el Petróleo o libre formando un casquete gasífero en 

contacto con aquel.  

2.1.31.2. “Gas de Yacimiento Gasífero”: Es el gas que, encontrándose en ese 

estado en las condiciones de presión y temperatura del reservorio, carece de 

propiedades de condensación retrógrada. 

2.1.31.3. “Gas de Yacimiento de Gas Condensado”: Es el gas que encontrándose 

en ese estado en las condiciones de presión y temperatura del reservorio, tiene 

componentes que, por disminución isotérmica de la presión, sufren el fenómeno 

de la condensación retrógrada. 

 

2.1.32. “Gastos de Operaciones Petroleras”: Significa los gastos de Exploración, 

Desarrollo, Producción y Abandono, efectuados por el Contratista en el cumplimiento 

de las obligaciones especificadas en este Contrato. Estos gastos serán determinados 

conforme al Procedimiento Contable. 

 

2.1.33. “Gravámenes”: Prestaciones de carácter fiscal, monetario o cambiario, cualquiera 

sea su denominación, establecidas por el Estado o por cualquiera de sus organismos. 

 

2.1.34. “Hidrocarburos”: Denominación genérica de compuestos de carbono e hidrógeno 

que comprende al Petróleo Crudo, Gas Natural, así como los Líquidos de Gas Natural 

(Condensado) en cualquiera de las condiciones y relaciones en que se hallen 

vinculados, que estén contenidos o sean producidos a partir de Yacimientos 

convencionales. 

 

2.1.35. “Ingresos Brutos”: Significa el resultado de la valoración de la Producción Real, en 

cada trimestre, calculado de acuerdo al numeral 17.2.4.  

 

2.1.36. “Inversión a Solo Riesgo”: Son las inversiones efectuadas por ANCAP en el 

Proyecto a Solo Riesgo hasta el Punto de Fiscalización, contabilizadas en Dólares, 

según el Procedimiento Contable. 

 

2.1.37. “Ley Aplicable”: Significa todas las leyes, reglamentos, decretos, y en general toda 

normativa aplicable, emitida por cualquier autoridad pública con competencia en la 

materia en cuestión, que se encuentre vigente durante la vigencia del Contrato. 

 

2.1.38. “Líquidos de Gas Natural (Condensado)”: Cualquiera de los Hidrocarburos 

livianos que puedan ser separados de Gas Natural sin aporte de energía externa o por 

medios tales como compresión, enfriamiento o absorción y que permanecen en estado 

líquido cuando son almacenados en recipientes atmosféricos o de presión 

moderadamente baja. 

 

2.1.39. “Lote”: Superficie rectangular definida por dos paralelos y dos meridianos 

separados entre sí por cinco (5) minutos. 

 

2.1.40. “Lote en Evaluación”: Son superficies delimitadas por el Contratista y aprobadas 

por ANCAP, conformadas por un número entero de Lotes, o parte de ellos en zonas 
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adyacentes a límites territoriales o límites de Áreas, con el fin de determinar si el/los 

descubrimiento/s es/son o no comercialmente explotable/s. 

 

2.1.41. “Lote en Explotación”: Son superficies delimitadas por el Contratista y aprobadas 

por ANCAP, conformadas por un número entero de Lotes, o parte de ellos en zonas 

adyacentes a límites territoriales o límites de Áreas, que comprenden Yacimientos 

declarados comercialmente explotables, los que deberán coincidir, lo más 

aproximadamente posible, con los entrampamientos productivos. 

 

2.1.42. “Mantenimiento de Presión”: En casos de reservorios cerrados cuyo mecanismo 

de producción dependa fundamentalmente de la presencia de Gas Natural, se 

encuentre éste disuelto en el mismo Petróleo o separado en forma de cúpula de gas 

(“Gas Cap”), se entiende como buenas prácticas operativas y de conservación 

utilizadas en la industria del Petróleo, el “Mantenimiento de Presión” de dicho 

Yacimiento a niveles adecuados mediante la inyección de Gas y/o agua. 

 

2.1.43. “Manual de Operaciones Onshore”: Es el documento elaborado por ANCAP a los 

efectos de proveer las directrices, recomendaciones y requerimientos para el diseño y 

ejecución de Operaciones Petroleras que se desarrollen en el onshore de Uruguay, en 

forma segura, ambientalmente sostenibles, en un clima de buen relacionamiento con 

los actores relevantes y acorde con las buenas prácticas de referencia aplicadas en la 

industria a nivel internacional. La última versión aprobada por ANCAP del Manual de 

Operaciones Onshore está disponible en la página web: 

http://exploracionyproduccion.ancap.com.uy (www.rondauruguay.gub.uy).  

 

2.1.44. “MER (Maximum Efficient Rate)”: Es la tasa de producción de un Campo cuando 

cada uno de los reservorios comerciales de Hidrocarburos comprendidos en dicho 

Campo son explotados empleando las buenas prácticas operativas y de conservación 

utilizadas en la industria del Petróleo. Para su fijación se tomará en cuenta las 

características de las rocas reservorios de Hidrocarburos y de los fluidos en ellas 

contenidos; la energía natural del mismo reservorio y del acuífero adyacente, si lo 

hubiera; los efectos de la inyección de fluidos apropiados y el espaciamiento de los 

pozos. Este concepto se aplicará tanto en agotamiento primario como en 

Recuperación Secundaria. La misma será propuesta como parte del Programa de 

Explotación según lo dispuesto en el numeral 9.6.5. 

 

2.1.45. “Mes”: Significa un período consecutivo de tiempo comenzado a partir del Día 

específico en un Mes Calendario y venciendo el Día anterior del Mes Calendario 

siguiente o, de este no existir, el primer Día subsecuente. 

 

2.1.46. “Mes Calendario”: Cada uno de los doce (12) meses que constituyen un Año 

Calendario 

 

2.1.47. “MIEM”: Significa Ministerio de Industria, Energía y Minería. 

 

2.1.48. “MVOTMA”: Significa Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente. 

 

http://exploracionyproduccion.ancap.com.uy/
http://www.rondauruguay.gub.uy/
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2.1.49. “Operaciones Auxiliares”: Comprenden el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de todas las instalaciones requeridas para el transporte y almacenaje 

de los Hidrocarburos producidos y acumulados en el Área materia del Contrato. 

 

2.1.50. “Operaciones Complementarias”: Comprende las medidas y medios necesarios 

para conservar, tratar, medir, manipular y entregar los Hidrocarburos producidos en el 

Punto de Fiscalización. Dichas operaciones incluirán también la deshidratación y 

desalinización del Petróleo necesarias para hacer los productos comercializables. 

 

2.1.51. “Operaciones Petroleras”: Es la ejecución de las actividades de Exploración, 

Explotación y Operaciones Complementarias y Operaciones Auxiliares. 

 

2.1.52. “Operador”: Significa el Contratista o Integrante del Contratista que lleva a cabo la 

ejecución de las Operaciones Petroleras (por sí mismo o a través de un 

Subcontratista), y que tenga la aprobación del Comité de Administración.  

 

2.1.53. “Parte”: Se entiende ANCAP y/o ____________ según corresponda. 

 

2.1.54. “Período de Exploración”: Es el que corresponde a la etapa inicial de la 

“Exploración” de Hidrocarburos y termina entre otras causas, con el vencimiento de 

su plazo (      (__) Años como máximo), sin perjuicio de lo establecido en el numeral 

9.9.5. Con sujeción a las estipulaciones del Contrato, el Período de Exploración 

comprende tres Subperíodos: a) Subperíodo Básico; b) Subperíodo Complementario y 

c) Subperíodo de Prórroga. 

 

2.1.55. “Período de Explotación”: Este período empezará para cada Lote que sea 

designado en “Explotación” a partir de la Declaración de Comercialidad y la 

aprobación de la delimitación del mismo, según lo dispuesto en el numeral 9.6.5. 

Durante este período se distinguen la Fase de Desarrollo y la Fase de Producción. La 

duración máxima del Período de Explotación será de veinticinco (25) Años, sujeta a la 

duración máxima del Contrato. 

 

2.1.56. “Período de Retención”: significa el plazo durante el cual el Contratista ejerce 

derecho de retención de conformidad con lo establecido en el numeral 9.6.9. 

 

2.1.57. “Petróleo Crudo” o “Petróleo”: Mezcla de Hidrocarburos líquidos en su estado 

natural u obtenidos por condensación o extracción del Gas Natural y que permanezca 

líquido bajo condiciones normales de presión y temperatura (760 mm de Hg y 15°C). 

 

2.1.58. “Pozo de Evaluación” o “Pozo de Delimitación”: Significa cualquier pozo 

perforado por el Contratista para evaluar el carácter comercial de un descubrimiento, 

así como cualquier otro pozo que las Partes consideren como tal. 

 

2.1.59. “Pozos de Exploración” o “Pozo Exploratorio”: Es todo pozo que se efectúe en 

una posible trampa separada en la que no se hubiere perforado previamente ningún 

pozo considerado económicamente productivo para las Partes, así como cualquier otro 

pozo que las Partes consideren como tal. 
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2.1.60. “Pozo de Explotación” o “Pozo Productor”: Es aquel utilizado para la producción 

de los Hidrocarburos descubiertos dentro de cada área de explotación del Yacimiento, 

así como cualquier otro pozo que las Partes consideren como tal. 

 

2.1.61. “Presupuesto”: Es el plan financiero anual presentado por el Contratista y 

aprobado por el Comité de Administración, para la ejecución del Programa de Trabajo. 

 

2.1.62. “Procedimiento Contable”: Significa el procedimiento contable que luce en el 

Anexo IV del presente Contrato. 

 

2.1.63. “Procedimiento de Gobernanza”: Significa el procedimiento a ser acordado por la 

Partes a fin de su aplicación por el Comité de Administración para el ejercicio de sus 

atribuciones, o por las Partes, según corresponda. 

 

2.1.64. “Producción Acumulada”: Corresponde al volumen de Hidrocarburos producido en 

un Yacimiento desde su puesta en Producción hasta el momento en consideración. 

 

2.1.65. “Producción a Solo Riesgo”: La cantidad mensual de Petróleo producido que 

provenga del reservorio o reservorios comprendidos en el Proyecto a Solo Riesgo, 

menos la cantidad mensual que el reservorio o los reservorios habrían producido si el 

Proyecto a Solo Riesgo no se hubiere llevado a cabo, según la estimación hecha por el 

Comité de Administración con anterioridad al comienzo del Proyecto a Solo Riesgo y 

revisada periódicamente. 

En caso de que a consecuencia de la ejecución del Proyecto a Solo Riesgo hubiera 

disminución de la Producción primaria en un Mes determinado, ANCAP compensará al 

Contratista en especie por las disminuciones sufridas por éste, según lo estipulado en 

el Acuerdo de Solo Riesgo. 

 

2.1.66. “Producción Disponible”: Es el volumen de Hidrocarburos que pudiera ser 

producido, de acuerdo al MER durante un Año Calendario determinado, por los pozos 

a ser perforados e instalaciones a ser construidas de acuerdo con los programas 

aprobados por el Comité de Administración. 

 

2.1.67. “Producción Real”: Es el total de Hidrocarburos efectivamente extraídos de cada 

reservorio menos los volúmenes empleados en las Operaciones Petroleras, quemados 

o venteados, una vez puestos en condiciones de comercialización. 

 

2.1.68. “Producción” u “Operación de Producción” o “Fase de Producción”: Es el 

conjunto de operaciones adecuadas para extraer los Hidrocarburos de acuerdo con las 

mejores prácticas internacionales de la industria petrolera incluyendo, además de la 

recolección, el tratamiento y el almacenamiento de Hidrocarburos, entre otros, la 

recompresión, Mantenimiento de Presión, desplazamiento con agua, así como 

cualquier otra actividad encuadrada en la Recuperación Primaria, Secundaria y 

Terciaria. 

 

2.1.69. “Profit Oil”: Se refiere a la parte de la Producción remanente luego de descontar el 

Cost Oil de la Producción Real. 
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2.1.70. “Programa de Abandono”: Es el programa que deberá presentar el Operador al 

Comité de Administración a los efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en la 

Cláusula 11°. 

 

2.1.71. “Programa de Desarrollo”: Es el programa, cuyo contenido se describe en el 

numeral 10.1.3, que deberá presentarse a partir de la aprobación de la delimitación del 

Lote en Explotación. 

 

2.1.72. “Programa de Evaluación”: Es el programa que se desarrollará a fin de determinar 

si el Yacimiento es o no comercialmente explotable, aprobado según lo dispuesto en el 

numeral 9.6.1. 

 

2.1.73. “Programa Exploratorio Comprometido (PEC)”: Es el Programa de Trabajo para 

el Subperíodo Básico, tal como se establece en el Anexo II. 

 

2.1.74. “Programa Exploratorio Acordado (PEA)”: Es el Programa de Trabajo propuesto 

por el Contratista y aprobado por el Comité de Administración para los Subperíodos 

Complementario A o B, y de Prórroga. 

 

2.1.75. “Programa de Explotación”: Es el Programa que deberá presentarse en ocasión 

de realizar una Declaración de Comercialidad, cuyo contenido se detalla en el numeral 

9.6.5.  

 

2.1.76. “Programa de Trabajo”: Es el documento presentado por el Contratista y aprobado 

por el Comité de Administración que describe todas las Operaciones Petroleras a 

realizarse en un Año Calendario. 

 

2.1.77. “Proyecto a Solo Riesgo”: Es el proyecto para llevar a cabo operaciones de 

Recuperación Secundaria o Terciaria, que se efectúe a costo, riesgo y beneficio de 

ANCAP. 

 

2.1.78. “Punto de Fiscalización”: Es el o los lugar/es, convenido/s entre el Poder Ejecutivo 

y el Contratista, donde se realizan las mediciones a fin de determinar los volúmenes de 

producción y donde ANCAP retribuirá al Contratista en especie por los servicios 

prestados en virtud del presente Contrato, transfiriéndole la plena propiedad de la 

cuota parte de la Producción Real correspondiente, según lo dispuesto en la Cláusula 

17°. Su localización será propuesta como parte del Programa de Explotación según lo 

dispuesto en el numeral 9.6.5. 

 

2.1.79. “Recuperación Secundaria”: Significa las operaciones que se realicen para 

incrementar la recuperación final de los Hidrocarburos de un Yacimiento. No se 

considera como recuperación secundaria el “Mantenimiento de Presión” definido en el 

numeral 2.1.42. Para determinar la tasa máxima económica y eficiente para la 

Recuperación Secundaria, se tomarán en cuenta las características señaladas en el 

numeral 2.1.44, las inversiones y gastos de operaciones realizadas en la Explotación 

bajo varios programas alternativos y los factores económicos de los mismos, en tal 

forma que el Contratista no esté obligado a efectuar ninguna inversión, incluyendo 

incrementos de la misma, que no le produzcan un rendimiento razonable, asumiendo 
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que todas las reservas de Hidrocarburos líquidos, en la medida que se hayan 

producido, encontrarán mercado a un precio comercial razonable. 

 

2.1.80. “Reservas”: Cantidad total de Hidrocarburos que pudiera ser extraída de un 

Yacimiento durante el plazo del Contrato, asumiendo que dicho campo sea explotado 

al MER. 

 

2.1.81. “Subcontratista”: Significa las compañías que por encargo del Contratista realicen 

alguna de las Operaciones Petroleras. 

 

2.1.82. “Tributo”: Se entiende por Tributo impuestos, tasas y contribuciones especiales de 

cualquier tipo, según se los define en el Código Tributario de la República Oriental del 

Uruguay. 

 

2.1.83. “Yacimiento”, “Campo” o “Campo de Producción”: Uno o varios reservorios de 

Hidrocarburos agrupados o relacionados en o entre sí dentro del cierre interpretado de 

una estructura geológica o trampa estratigráfica. Comprenderá también cualquier 

reservorio de Hidrocarburos situado próximo a dicha estructura o trampa, que se 

pueda desarrollar con pozos atendidos desde una misma plataforma y/o que pueda 

utilizar los mismos equipos o instalaciones de Producción. 

2.2. INTERPRETACIÓN 

2.2.1. ENCABEZAMIENTOS 

Los encabezamientos empleados en el presente Contrato se incluyen sólo por conveniencia y no se 

interpretará que poseen una importancia fundamental o que indican que todas las disposiciones del 

presente Contrato relativas a un tema en particular serán encontradas en una cláusula o disposición 

específica. 

2.2.2. SINGULAR Y PLURAL  

La referencia al singular incluye referencia al plural y viceversa. 

2.2.3. INCLUIR 

Las palabras "incluye(n)" e "incluido(s)" poseen un significado amplio, se utilizan con sentido ilustrativo 

y no restrictivo y no pretenden limitar la generalidad de la descripción que aparece antes o después de 

dicho término. 

 

CLÁUSULA 3° - OBJETO 

 

3.1. ANCAP encomienda al Contratista que realice, en forma exclusiva y en nombre de ANCAP, los 

trabajos correspondientes a la Exploración y eventual Explotación de Hidrocarburos en el Área 

del Contrato. 

 

3.2. El Contratista asumirá todos los riesgos, costos y responsabilidades inherentes a las 

Operaciones Petroleras, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.5, debiendo aportar a su 

exclusivo cargo la tecnología, maquinaria, equipos, personal, capitales, y demás inversiones que 
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fuesen necesarias para la Exploración del Área, así como también para el posterior Desarrollo y 

Producción de los Yacimientos que eventualmente se descubran y que fuesen declarados 

comercialmente explotables. 

 

3.3. El Contratista no adquirirá derecho minero alguno sobre los Yacimientos que se descubran en el 

Área, ni sobre los Hidrocarburos que se extraigan, en este último caso sin perjuicio de lo 

establecido en la Cláusula 17°. 

 

3.4. ANCAP no garantiza la existencia, calidad o cantidad de los eventuales Hidrocarburos existentes 

en el Área y, en consecuencia, no se obliga a indemnización alguna por ningún concepto. 

 

CLÁUSULA 4° - TIPO DE CONTRATO 

 

El presente Contrato, es del tipo que pone el riesgo a cargo del Contratista en la modalidad en que 

ANCAP retribuye al Contratista con parte de la Producción disponible, efectuándose el reparto de la 

misma conforme a los porcentajes acordados en la Cláusula 17° del Contrato (Production Sharing 

Agreement). 

 

CLÁUSULA 5° - PLAZO 

 

5.1. El plazo de duración del Contrato, comprendidos el Período de Exploración y el Período de 

Explotación, será de treinta (30) Años computables a partir de la Fecha de Vigencia del Contrato, 

conforme a lo definido en el numeral 5.4, y sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5.2. 

 

5.2. A solicitud fundada del Contratista, siempre que el mismo haya dado cabal cumplimiento a todas 

las obligaciones emergentes del Contrato, lo que será evaluado por ANCAP, y previa 

autorización del Poder Ejecutivo, ANCAP podrá prorrogar el Contrato por hasta un máximo de 

diez (10) Años. 

 

5.3. Esta prórroga deberá ser solicitada por el Contratista una vez cumplidos los veinticinco (25) Años 

desde la Fecha de Vigencia del Contrato y dos (2) Años antes de su vencimiento. Lo dicho es sin 

perjuicio del acuerdo de Partes, el que estará condicionado a la previa autorización del Poder 

Ejecutivo. 

 

5.4. El Contrato entrará en vigencia a los noventa 90 (noventa) Días de su suscripción. Las Partes de 

común acuerdo podrán acordar una Fecha de Vigencia anterior al término de dicho plazo. 

 

5.5. Lo dispuesto en los numerales 5.1 o 5.2 es sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 21°.  
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SECCIÓN II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

CLÁUSULA 6° - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

6.1. El Contratista tendrá el derecho exclusivo de llevar a cabo las actividades objeto del Contrato 

dentro del Área. 

 

6.2. El Contratista se obliga a realizar en forma eficiente, diligente y experta las tareas para las que 

ha sido contratado. Además de las obligaciones que asume en virtud de otras cláusulas del 

Contrato, el Contratista deberá: 

 

6.2.1. Realizar las Operaciones Petroleras de acuerdo a las buenas prácticas operativas, de 

acuerdo a criterios de seguridad, protección ambiental y de conservación de recursos, 

utilizadas en la industria petrolera internacional, empleando maquinaria moderna, 

eficiente, y aplicando la tecnología y los métodos apropiados para la realización de los 

trabajos a fin de obtener el mayor aprovechamiento de los reservorios. 

 

6.2.2. Conservar en buen estado y adecuadas condiciones de funcionamiento las 

edificaciones, pozos, instalaciones, maquinarias, equipos y todo otro bien que sea 

necesario para las operaciones contratadas. 

 

6.2.3. Mantener a ANCAP periódicamente informada de los trabajos y de todo otro asunto de 

interés referente a las Operaciones Petroleras y proporcionar todo otro elemento de 

juicio que se le solicite relacionado con el Contrato. 

 

6.2.4. Llevar la contabilidad suficiente en sus oficinas locales de acuerdo a las normas 

legales, reglamentarias y prácticas de la República Oriental del Uruguay, y de 

aplicación en la industria petrolera, así como todo otro libro o registro acerca de los 

trabajos contratados. 

 

6.2.5. Permitir a ANCAP, de acuerdo con el Procedimiento Contable, así como a toda entidad 

fiscalizadora estatal competente, de acuerdo con el derecho aplicable, inspeccionar la 

contabilidad. 

 

6.2.6. Llevar un registro del total de los Hidrocarburos producidos, y de los conservados, en 

el Área del Contrato, los cuales podrán ser auditados por ANCAP y/o el Poder 

Ejecutivo a través del MIEM. 

 

6.2.7. Asumir, en forma exclusiva y total, la responsabilidad por todos y cualesquiera daños y 

perjuicios causados por él, su personal o sus Subcontratistas. 

 

6.2.8. Adoptar medidas preventivas de seguridad respecto al personal, las instalaciones, los 

equipos y vehículos que utilice, incluyendo los de los Subcontratistas. 
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6.2.9. El Contratista, en el marco de lo dispuesto en las leyes de la República Oriental del 

Uruguay, habrá de emplear medios adecuados para minimizar los inconvenientes que 

su actividad pudiere irrogar a otras actividades económicas que se desarrollan en el 

Área o en las cercanías de la misma. 

 

6.2.10. Adoptar a su propio costo y riesgo, todas las medidas adecuadas para la 

conservación de reservorios y todo otro recurso natural, y para proteger el aire, el 

suelo y el agua superficial y subsuperficial, sujeto a la legislación uruguaya y a las 

regulaciones de la autoridad ambiental, o en ausencia de las mismas, adoptar las 

mejores prácticas de la industria petrolera. 

 

6.2.11. Cumplir todas las normas internas de la República Oriental del Uruguay, Tratados y 

Convenios Internacionales sobre protección del medio ambiente, vigentes o que se 

promulguen durante la vigencia del Contrato. 

 

6.2.12. Tomar en cuenta las directrices, recomendaciones y requerimientos incluidos en la 

última versión del Manual de Operaciones Onshore aprobado por ANCAP.  

 

6.2.13.  Tomar todas las acciones pertinentes en las situaciones de emergencia y Causa 

Extraña No Imputable. En particular y sin que tenga carácter taxativo, realizar todas las 

tareas necesarias para, en caso de contaminación, limpiar y descontaminar aguas 

superficiales y subterráneas, así como cualquier otro territorio. 

 

6.2.14. Informar a las autoridades competentes con la anticipación suficiente, la que en 

ningún caso podrá ser inferior a dos (2) Días Hábiles, el inicio de las tareas 

correspondientes a instalaciones, artefactos, instrumentos o señales que se fijen o 

fondeen dentro del Área del Contrato. 

 

6.2.15. Recabar autorización por escrito de ANCAP, como de toda otra autoridad 

competente, para el levantamiento y desmantelamiento de instalaciones. 

 

6.2.16. Balizar y señalar, de acuerdo con las normas vigentes, todas las construcciones, 

instalaciones, artefactos, instrumentos o señales que se fijen en el Área del Contrato. 

 

6.2.17. Disponer de los medios necesarios para determinar con un margen de error máximo 

de +/- 1/5 de segundo, la latitud y longitud de cualquier punto del Área del Contrato. 

 

6.2.18. Tal como se establece en la Cláusula 23°, el Contratista deberá mantener 

confidencial toda información, documento o secreto industrial que se refiera a ANCAP 

o a sus actividades. 

 

6.2.19. Suministrar a ANCAP o a todo otro organismo estatal competente, toda información 

sobre la existencia de riquezas mineralógicas, hidrológicas y otros, obtenida como 

consecuencia de las Operaciones Petroleras. 
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6.2.20. Permitir el contralor de ANCAP y demás organismos estatales competentes respecto 

al cumplimiento del Contratista, facilitando las actividades de los inspectores 

designados para la fiscalización de las Operaciones Petroleras. 

 

6.2.21. Suministrar a su costo toda la información, evaluaciones de impacto ambiental y 

estudios técnicos específicos, a efectos de la obtención de las autorizaciones 

ambientales correspondientes. Los documentos serán revisados por ANCAP y, en 

caso de ser necesario, corregidos por el Contratista hasta alcanzar común acuerdo 

sobre el contenido de los mismos. 

 

6.2.22. Suministrar a ANCAP toda la información técnica y económica que se reúna como 

consecuencia de la ejecución del Contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 

19°. Suministrar al Poder Ejecutivo toda la información técnica y económica que se 

reúna como consecuencia de la ejecución del Contrato, que por éste le sea solicitada, 

de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 19°.  

 

6.2.23. Poner en conocimiento de ANCAP, los nombres y antecedentes relevantes de los 

Subcontratistas que contrate para la realización de alguna o algunas de las tareas 

objeto del Contrato, a los efectos establecidos en el numeral 8.4.7. Poner en 

conocimiento del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo solicite, los nombres y 

antecedentes relevantes de los Subcontratistas que contrate para la realización de 

alguna o algunas de las tareas objeto del Contrato. 

 

6.2.24. Asegurar que los Subcontratistas cumplan con las mismas obligaciones que asume 

el Contratista, en la medida que le sean aplicables. 

 

6.2.25. Tener adecuadamente transferidos los riesgos de sufrir y/o producir daños o 

pérdidas, que la actividad objeto del presente Contrato pudiere generar. Los montos de 

seguros a contratar para la transferencia de riesgos, serán analizados oportunamente 

de acuerdo a las mejores prácticas existentes en la Industria Petrolera. 

 

6.2.26. Solicitar, gestionar y obtener a su cargo y costo, todos los permisos, autorizaciones, 

etc. relacionados con los trabajos objeto del Contrato, que le sean requeridos. 

 

6.2.27. Hacerse cargo de todos los gastos y erogaciones de cualquier naturaleza que 

puedan resultar directa o indirectamente de las gestiones para obtener los permisos, 

autorizaciones, etc. a que se refiere el numeral anterior. 

 

6.2.28. No suspender, total o parcialmente, las actividades de las Operaciones Petroleras, 

sin la autorización previa del Comité de Administración, salvo casos de Causa Extraña 

No Imputable de acuerdo con el numeral 21.6, o por cualquier emergencia relacionada 

con salud, seguridad y/o medio ambiente. 

 

6.2.29. Entrenar y capacitar al personal de ANCAP que ANCAP y el Contratista convengan 

en el Comité de Administración, con el límite dispuesto en el numeral 6.2.35. A vía de 

ejemplo y sin que sea límite, el Contratista deberá entrenar y capacitar al personal de 

ANCAP para que, al momento de producirse la entrega dispuesta en la Cláusula 12°, 

dicho personal esté en condiciones de mantener la operación. 
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6.2.30. Proveer a los funcionarios autorizados por ANCAP, así como a otros funcionarios de 

organismos competentes del Estado, de amplias facultades que les permitan cumplir 

con sus deberes y obligaciones relacionadas con este Contrato, incluyendo transporte, 

alojamiento, alimentación y demás servicios, en igualdad de condiciones que las 

suministradas al personal del Contratista. 

 

6.2.31. Abstenerse de explotar recursos naturales distintos de los Hidrocarburos que se 

descubran en el Área del Contrato (salvo en el caso del agua que se utilice como 

auxiliar a las Operaciones Petroleras y exclusivamente con este fin), aunque éstos 

hubiesen sido descubiertos durante la Exploración de Hidrocarburos. 

 

6.2.32. Liberar e indemnizar a ANCAP, según corresponda, de cualquier reclamación, 

acción legal y otros cargos de terceros que pudieran resultar perjudicados como 

consecuencia de las actividades del Contratista y sus Subcontratistas. Los gastos en 

que incurra el Contratista por estos conceptos no serán considerados Cost Oil. 

 

6.2.33. Notificar oportunamente a ANCAP sobre cualquier proceso jurídico relacionado con 

este Contrato. 

 

6.2.34. Dentro de los treinta (30) Días siguientes al término de cada Mes Calendario, el 

Contratista deberá entregar a ANCAP la relación de los contratos suscritos con sus 

Subcontratistas en dicho Mes. Cuando ANCAP y/o el Poder Ejecutivo lo soliciten, el 

Contratista deberá entregarle copia de la información relevante de los contratos con los 

Subcontratistas. 

 

6.2.35. Poner a disposición de ANCAP en cada Año Calendario y durante la vigencia del 

Período de Exploración del Contrato la suma de diez mil Dólares (US$ 10.000) netos y 

libres de gastos bancarios, con destino a capacitación. Poner a disposición del Poder 

Ejecutivo a través del MIEM, en cada Año Calendario y durante toda la vigencia del 

Período de Exploración del Contrato, la suma de diez mil Dólares (U$S 10.000) netos y 

libres de gastos bancarios, con destino a capacitación.  

Para el primer y último Año del Período de Exploración, las sumas referidas serán 

prorrateadas por los meses de efectiva vigencia del Contrato. 

Dichas sumas no se considerarán como Costos a los efectos dispuestos en el numeral 

17.1.1. 

El Contratista deberá comunicar a ANCAP los programas de capacitación que 

establezca para su personal, teniendo ANCAP el derecho de solicitar la inclusión en 

tales programas del personal que ella determine, computándose el monto que dicha 

inclusión represente, dentro de la suma límite referida en este numeral. 

Asimismo, dentro de la suma límite referida en este numeral, el Contratista se obliga a 

realizar un programa de capacitación de profesionales uruguayos, cuando ANCAP, así 

se lo solicite. 

 

6.2.36. Poner a disposición de ANCAP en cada Año Calendario y durante la vigencia del 

Período de Explotación del Contrato la suma equivalente a 2500 (dos mil quinientos) 

barriles de petróleo valuados al precio estipulado en 17.2.4.1, netos y libres de gastos 

bancarios, con destino a capacitación. Poner a disposición del Poder Ejecutivo a través 
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del MIEM, en cada Año Calendario y durante la vigencia del Período de Explotación 

del Contrato la suma equivalente a 2500 (dos mil quinientos) barriles de petróleo 

valuados al precio estipulado en 17.2.4.1, netos y libres de gastos bancarios, con 

destino a capacitación.  

Para el primer y último Año del Período de Explotación, las sumas referidas serán 

prorrateadas por los meses de efectiva vigencia del Contrato. 

Dichas sumas no se considerarán como Costos a los efectos dispuestos en el numeral 

17.1.1. 

El Contratista deberá comunicar a ANCAP los programas de capacitación que 

establezca para su personal, teniendo ANCAP el derecho de solicitar la inclusión en 

tales programas del personal que ella determine, computándose el monto que dicha 

inclusión represente, dentro de la suma límite referida en este numeral. 

Asimismo, dentro de la suma límite referida en este numeral, el Contratista se obliga a 

realizar un programa de capacitación de profesionales uruguayos, cuando ANCAP, así 

se lo solicite. 

 

 

6.3. En caso de resolución o rescisión del Contrato y siempre que el Contratista hubiera dado pleno 

cumplimiento de todas sus obligaciones, el mismo queda liberado de toda responsabilidad salvo: 

a) Por aquellos hechos, incumplimientos actos u omisiones de cualquier naturaleza ocurridos 

con anterioridad o de causa o título anterior a la fecha de resolución o rescisión del Contrato. 

b) Por aquellas sumas que ANCAP o el Poder Ejecutivo deban hacer frente por pasivos de 

cualquier índole, incluyendo pasivos laborales, previsionales, ambientales, fiscales, por 

honorarios y pasivos ocultos si los hubiere, y contingencias, de cualquier índole o naturaleza 

originados por hechos, incumplimientos actos u omisiones de cualquier naturaleza ocurridos 

con anterioridad o de causa o título anterior a la fecha de resolución o rescisión del Contrato. 

 

CLÁUSULA 7° - CONTENIDO LOCAL 

 

7.1. El Contratista deberá utilizar, en cuanto fuese posible, personal técnico y no técnico uruguayo en 

las Operaciones Petroleras objeto del Contrato. Asimismo, el Contratista deberá exigir que sus 

Subcontratistas también cumplan con esta obligación. 

A tales efectos el Contratista y/o sus Subcontratistas conviene(n) en capacitar y entrenar a 

trabajadores uruguayos en la realización de trabajos técnicos a fin de que dicho personal pueda 

sustituir progresivamente al personal extranjero en la realización de dichos trabajos. Quedan 

excluidos los cargos gerenciales y aquellos necesarios para la realización de trabajos 

especializados en relación con las Operaciones Petroleras.  

 

7.2. El Contratista deberá utilizar, en la medida que sea posible, bienes y materiales producidos en la 

República Oriental del Uruguay, y servicios aportados por empresas uruguayas, siempre y 

cuando dichos bienes, materiales y servicios, sean comparables y competitivos en precio, 

oportunidad y calidad con aquellos que puedan ser obtenidos en otro país. Asimismo, el 

Contratista deberá exigir que sus Subcontratistas también cumplan con esta obligación. 
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7.3. A los efectos de dar cumplimiento a lo requerido en los numerales 7.1 y 7.2, el Contratista 

deberá presentar anualmente un plan de contratación de contenido local para las Operaciones 

Petroleras, que deberá ser aprobado por el Comité de Administración e informado al Poder 

Ejecutivo a través del MIEM, y que contendrá el análisis de la incorporación de bienes, 

materiales, servicios y personal locales en las Operaciones Petroleras. 

 

CLÁUSULA 8° - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ANCAP 

 

8.1. ANCAP, propietario de la información técnica, tendrá derecho a usar los datos que le entregue el 

Contratista conforme al numeral 6.2.3 y la Cláusula 19° relativos al Área de Contrato. Mientras 

este Contrato esté en vigencia, esta información no podrá ser transmitida a terceros para fines 

comerciales, sin la anuencia del Contratista, la cual no será denegada infundadamente. Una vez 

que un Área o una parte de la misma haya sido devuelta, ANCAP podrá usar libremente y 

traspasar a terceros la información técnica sobre el Área devuelta por el Contratista. 

 

8.2. ANCAP tendrá las más amplias facultades de contralor y fiscalización sobre todas las actividades 

del Contratista que hacen al objeto del Contrato. 

 

8.3. ANCAP se reserva el derecho de solicitarle al Contratista la presentación de los nombres y 

antecedentes relevantes de su personal jerárquico encomendado para la realización de las 

Operaciones Petroleras. 

 

8.4. Además de las obligaciones que asume en virtud de otras cláusulas del Contrato, especialmente 

la de abonar al Contratista la remuneración en caso de Explotación de un Yacimiento, ANCAP 

deberá de forma diligente: 

 

8.4.1. Colaborar y asistir al Contratista, para la obtención de todos los permisos, 

autorizaciones, registros, inspecciones, usos de agua, afectaciones y servidumbres 

que éste deba solicitar y gestionar, cuando corresponda. 

 

8.4.2. Expedir, en caso de corresponder, la información que estuviera a su alcance para la 

tramitación y ejecución de todos los permisos, visas, autorizaciones de trabajo y otros 

requisitos similares en favor del personal extranjero del Contratista, cada uno de los 

integrantes del Contratista y sus Subcontratistas, a fin de que puedan ingresar 

trabajadores y permanecer en el Uruguay todo el tiempo que el Contratista lo requiera 

para la ejecución de las Operaciones Petroleras contratadas. Esta obligación incluye al 

cónyuge y a los integrantes del grupo familiar de esos trabajadores extranjeros, 

cuando deseen acompañarlos y permanecer con ellos en el país. 

 

8.4.3. Otorgar, a solicitud del Contratista, las certificaciones necesarias para tramitar la 

obtención de frecuencias de radio y licencias, o autorizaciones para operar aviones, 

helicópteros y embarcaciones, así como para el mantenimiento de estos medios por el 

personal extranjero. 
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8.4.4. Extender, a solicitud del Contratista, las certificaciones para presentar ante los 

organismos competentes, para la admisión temporaria o importación de las materias 

primas, productos elaborados y semielaborados, útiles y vehículos de transporte 

terrestre, acuático o aéreo, plantas completas e incompletas, estructuras, artefactos y 

cualquier otro elemento relativo a las Operaciones Petroleras. 

 

8.4.5. Asistir y cooperar con el Contratista en la obtención de las autorizaciones 

medioambientales que pudieran corresponder por el cumplimiento del Contrato. 

 

8.4.6. Permitir la utilización por parte del Contratista, de los medios de transporte o 

instalaciones a las que se refiere el numeral 10.5, siempre que no interfiera 

negativamente con las operaciones de ANCAP. El Contratista deberá abonar a ANCAP 

por su uso, la tarifa que se establezca de común acuerdo, en base a los índices 

tarifarios internacionales para situaciones similares. 

 

8.4.7. Autorizar, en el marco del Comité de Administración, las Subcontrataciones que pacte 

el Contratista para la realización de alguna o algunas de las Operaciones Petroleras 

salvo que lo considere inconveniente, decisión que deberá estar debidamente 

fundamentada. 

 

SECCIÓN III  

EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES PETROLERAS 

 

CLÁUSULA 9°- PERÍODO DE EXPLORACIÓN 

 

9.1. PLAZO 

 

El Período de Exploración comprenderá los siguientes Subperíodos: 

 

9.1.1. Subperíodo Básico: Tendrá una duración de 4 (cuatro) Años.  

El Contratista podrá, al final del Subperíodo Básico, optar de forma excluyente o bien por pasar al 

Subperíodo Complementario A o por pasar al Subperíodo Complementario B.  

9.1.2. Subperíodo Complementario A: Tendrá una duración de tres (3) Años y tiene carácter 

optativo para el Contratista. 

 

9.1.3. Subperíodo Complementario B: Tendrá una duración de dos (2) Años y tiene carácter 

optativo para el Contratista. 

El Contratista, al final del Subperíodo Complementario A o del Subperíodo Complementario B, según 

la opción que haya tomado, podrá optar por pasar al Subperíodo de Prórroga.  
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9.1.4. Subperíodo de Prórroga: Tendrá una duración de tres (3) Años, sin perjuicio de lo 

establecido en el numeral 9.9.5, y también tiene carácter optativo para el Contratista. 

 

9.1.5. Con una antelación no menor a treinta (30) Días de la finalización de cada uno de los 

Subperíodos, el Contratista deberá notificar por escrito a ANCAP y al Poder Ejecutivo a 

través del MIEM su decisión en caso de optar por pasar al siguiente Subperíodo. 

Asimismo, en dicha oportunidad deberá presentar y entregar al Comité de 

Administración la información y estudios que correspondan a las obligaciones del 

Programa de Trabajo del Subperíodo en curso, junto con la propuesta de Programas 

de Trabajo y Presupuestos correspondientes al Subperíodo solicitado, quedando 

supeditados a la aprobación de ANCAP.  

 

9.1.6. El Contratista deberá iniciar las Operaciones Petroleras antes de cumplidos treinta (30) 

Días desde la Fecha de Vigencia. 

 

9.2. CONDICIONES MÍNIMAS 

 

Para el Área se establecen las siguientes condiciones y obligaciones de cada Subperíodo del Período 

de Exploración. 

9.2.1. Subperíodo Básico: El Contratista deberá dar cabal cumplimiento al “Programa 

Exploratorio Comprometido (PEC)”, el que incluye ____________, tal como se detalla 

en el Anexo II. 

 

9.2.2. Subperíodo Complementario A: El Contratista podrá optar, al final del Subperíodo 

Básico, por este segundo Subperíodo y su otorgamiento implicará que el Contratista 

asume el compromiso de efectuar por lo menos dos (2) Pozos Exploratorios en este 

Subperíodo. 

 

9.2.3. Subperíodo Complementario B: El Contratista podrá optar, al final del Subperíodo 

Básico, por este segundo Subperíodo y su otorgamiento implicará que el deberá 

asumir los siguientes compromisos: 

a) Devolver por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del Área, la que como máximo 

podrá estar dividida en dos partes. 

b) Comprometer la realización de un mínimo de mil (1000) UT en este Subperíodo, 

valuadas según la Tabla 4 de las Bases. 

 

9.2.4. Sin perjuicio de lo establecido, el Contratista podrá presentar a ANCAP una propuesta 

de modificación del Programa Exploratorio Comprometido del Subperíodo Básico o del 

Programa Exploratorio Acordado del Subperíodo Complementario B siempre que 

cumpla con las siguientes condiciones: 

a) Que el nuevo PEC o PEA totalice un valor de Unidades de Trabajo igual o mayor al 

PEC o PEA originalmente propuesto, y 

b) Que la propuesta esté técnicamente justificada de forma tal que los trabajos 

exploratorios comprometidos en el PEC o PEA original sean sustituidos por otros que, 
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a juicio de ANCAP, signifiquen cualitativamente igual o mayor aporte técnico que los 

programas originalmente propuestos. 

 

ANCAP resolverá sobre dicha propuesta de modificación del PEC o PEA y no la 

denegará por razones infundadas. En caso de que ANCAP apruebe dicha 

modificación, el Comité de Administración deberá aprobar el nuevo Programa de 

Trabajo y el nuevo Presupuesto en concordancia con el PEC o PEA modificado. 

 

9.2.5. Subperíodo de Prórroga: Este Subperíodo es también una opción voluntaria del 

Contratista. Para poder optar por este Subperíodo el Contratista deberá asumir los 

siguientes compromisos: 

a) Devolver por lo menos el treinta por ciento (30%) del Área, la que como máximo podrá 

estar dividida en dos partes. 

b) Comprometer la perforación de dos (2) nuevos Pozos Exploratorios en este 

Subperíodo. 

 

9.2.6. Lo dispuesto en los numerales 9.2.3 y 9.2.5 literales a) se aplicará sobre el Área del 

Contrato menos las áreas correspondientes a los Lotes en Evaluación y/o los Lotes en 

Explotación. 

 

9.2.7. Durante el Subperíodo Básico del Contrato, el Contratista tendrá la obligación de 

entregar al Comité de Administración para su aprobación, un Programa de Trabajo y 

un Presupuesto en concordancia con el Programa Exploratorio Comprometido.  

 

9.2.8. Para poder optar por pasar a un Subperíodo de Exploración que incluya la perforación 

de un Pozo Exploratorio, el Contratista deberá contar con una calificación que lo 

habilite para ello. Por lo tanto, el Contratista deberá: 

- Acreditar que cumple al momento de pasar del Subperíodo Básico al 

Subperíodo Complementario A, o al momento de pasar al Subperíodo de 

Prórroga, con los requerimientos estipulados en 7.2 y 7.3 de las Bases para 

Subperíodo de Exploración con Pozo Exploratorio, según corresponda al área 

en cuestión, o 

- Ceder, condicionado a lo dispuesto en el numeral 24.1.1, entre 35% y 90% 

del Contrato a una empresa que cumpla los requerimientos estipulados en 7.2 

y 7.3 de las Bases para Subperíodo de Exploración con Pozo Exploratorio, 

según corresponda al área en cuestión, quien deberá revestir el rol de 

Operador del Subperíodo de Exploración con Pozo Exploratorio. 

 

En caso que el Contratista solicitara pasar a un Subperíodo de Exploración o realizar 

un Programa Exploratorio Comprometido que incluya la perforación de un Pozo 

Exploratorio, pero no lo pudiera concretar por no cumplir con lo consignado en este 

numeral, deberá devolver el área a ANCAP, siendo de aplicación lo dispuesto en la 

Cláusula 19°.  
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9.3. SERVIDUMBRES  

 

Con respecto a la superficie del Área, el Contratista deberá solicitar en nombre de ANCAP las 

servidumbres de ocupación y/o paso y/o de ductos, que resulten necesarias a efectos de ejecutar las 

Operaciones Petroleras correspondientes a cada etapa del Contrato.  

 

9.3.1. Servidumbres Progresivas  

 

El Contratista, durante el transcurso del Contrato, podrá solicitar en forma progresiva ante el Poder 

Ejecutivo, las servidumbres de ocupación y/o paso y/o ducto, sobre aquellos padrones sobre los 

cuales sea de interés realizar efectivamente Operaciones Petroleras que requieran el ingreso a los 

mismos. 

 

9.3.2. Suspensión de los Plazos  

 

9.3.2.1. El cómputo de los respectivos plazos previstos en esta Cláusula 9° se 

suspenderá desde la acreditación por parte del Contratista de haber iniciado en 

debida forma, ante el Poder Ejecutivo, los trámites para la imposición de la o las 

servidumbres de ocupación y/o paso y/o de ductos, técnicamente necesarias 

para ejecutar las tareas propias del Programa Exploratorio Comprometido, el 

Programa Exploratorio Acordado, el Programa de Evaluación, el Programa de 

Explotación, o las Operaciones Auxiliares y/o Complementarias, 

respectivamente. Los respectivos plazos comenzarán a correr nuevamente una 

vez dictada la resolución que declare la o las servidumbres de ocupación y/o 

paso y/o de ductos necesarias para la ejecución de los referidos trabajos. 

 

9.3.2.2. Los respectivos plazos se suspenderán nuevamente en caso que, no obstante la 

declaración de servidumbre, el superficiario obstaculice el ejercicio de las 

servidumbres declaradas. En tales casos, el plazo comenzará a correr 

nuevamente una vez posibilitado el ejercicio efectivo del derecho que otorga la 

servidumbre.  

 

9.3.2.3. El plazo de suspensión de los Subperíodos Básico, Complementario y de 

Prórroga, será de un (1) año por subperíodo respectivamente siempre y cuando 

la o las servidumbres se hubieren solicitado para la ejecución de tareas propias 

del Programa Exploratorio Comprometido o del Programa Exploratorio 

Acordado. Igual plazo de un (1) año de suspensión aplicará para la ejecución de 

las tareas propias del Programa de Evaluación, del Programa de Explotación y 

las Operaciones Auxiliares y/o Complementarias, siempre y cuando la o las 

servidumbres se hubieren solicitado para tareas propias de dichos programas y 

operaciones o fueren necesarias para realizar dichas tareas.  

 

9.3.2.4. La solicitud de servidumbres de ocupación y/o paso a efectos de realizar otras 

tareas complementarias no integradas en los antedichos programas u 

operaciones, no suspenderá el cómputo de los plazos del Contrato, salvo que el 
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Comité de Administración dispusiere lo contrario atento a la importancia de la 

tarea. En todo caso, la suspensión del cómputo del plazo del Contrato, no podrá 

exceder lo estipulado en el numeral 9.3.2.3. 

 

9.3.3. Pago de las Servidumbres 

 

El pago del precio que correspondan a la imposición o ejercicio de las servidumbres 

necesarias para la ejecución de las Operaciones Petroleras será de cargo del 

Contratista, quien procederá a abonarlos en tiempo y forma. Dichas erogaciones serán 

Costos, tal como se establece en el numeral 17.1.  

 

9.4. SUSPENSIÓN DE PLAZOS DURANTE GESTION DE AUTORIZACIONES 

MEDIOAMBIENTALES   

 

9.4.1. El cómputo de los respectivos plazos previstos en esta Cláusula 9° del Contrato se 

suspenderá desde la acreditación por parte del Contratista de haber entregado a la 

autoridad competente la información requerida en los numerales 6.2.21 y 22.9, hasta el 

otorgamiento de la autorización medioambiental correspondiente, condicionado a lo 

dispuesto en el numeral 9.4.2.  

 

9.4.2. El plazo de suspensión de los Subperíodos Básico, Complementario A, 

Complementario B y de Prórroga, será de un (1) año por subperíodo respectivamente 

siempre y cuando la autorización medioambiental correspondiente se hubiera 

solicitado para la ejecución de tareas propias del Programa Exploratorio Comprometido 

o del Programa Exploratorio Acordado. Igual plazo de un (1) año de suspensión 

aplicará para la ejecución de las tareas propias del Programa de Evaluación, del 

Programa de Explotación y las Operaciones Auxiliares y/o Complementarias, siempre y 

cuando la autorización medioambiental correspondiente se hubiera solicitado para 

tareas propias de dichos programas y operaciones o fueren necesarias para realizar 

dichas tareas.  

 

9.4.3. La solicitud de autorizaciones medioambientales a efectos de realizar otras tareas 

complementarias no integradas en los antedichos programas u operaciones, no 

suspenderá el cómputo de los plazos del Contrato, salvo que el Comité de 

Administración dispusiere lo contrario atento a la importancia de la tarea. En todo caso, 

la suspensión del cómputo del plazo del Contrato, no podrá exceder lo estipulado en el 

numeral 9.4.2. 

 

9.5. Los plazos de suspensión referidos en los numerales 9.3.2.3 y 9.4.2 no son acumulativos, 

por lo que plazo de suspensión de cualquier subperíodos o período será de un (1) año como 

máximo. 

 

9.6. PARA LA EVENTUALIDAD DE DESCUBRIMIENTO COMERCIAL 

 

9.6.1. Para la totalidad del Área, en el caso de que se produzca un descubrimiento de 

Hidrocarburos, el Contratista deberá comunicarlo a ANCAP y al Poder Ejecutivo a 
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través del MIEM dentro de los treinta (30) Días de producido el descubrimiento y el 

Operador deberá presentar al Comité de Administración dentro de los ciento ochenta 

(180) Días de producido el descubrimiento, el Programa de Evaluación que 

desarrollará a fin de determinar si el Yacimiento es o no comercialmente explotable, e 

informar si puede llegar a serlo en explotación conjunta con otros descubrimientos. El 

Operador en el mencionado programa deberá delimitar el y/o los otros 

descubrimientos. Asimismo el Operador, en el Programa de Evaluación deberá 

delimitar el o los Lotes en Evaluación y presentar el Programa de Trabajo y 

Presupuesto al Comité de Administración para dar cumplimiento al programa 

propuesto. El Comité de Administración empleará sus esfuerzos razonables para 

aprobar dicho Programa de Evaluación en un plazo no mayor a treinta (30) Días de su 

presentación ante el Comité de Administración. Si vencido el plazo referido el Comité 

de Administración no se pronunciase, o si lo hiciera rechazando el Programa de 

Evaluación, resultará de aplicación lo dispuesto en el numeral 30.2, sin perjuicio de 

que las Partes podrán decidir de común acuerdo emplear sus mejores esfuerzos para 

adecuar la propuesta del Programa de Evaluación a los efectos de lograr la aprobación 

por parte del Comité de Administración. 

 

9.6.2. Se establece en un (1) Año, contado a partir de la aprobación del Programa de 

Evaluación, el plazo para que el Contratista dé cumplimiento a dicho programa y 

declare o no la comercialidad del Yacimiento, sin perjuicio del cumplimiento de las 

obligaciones exploratorias pendientes en el resto del Área. 

 

9.6.3. A pedido del Contratista, el plazo de evaluación podrá ser ampliado por ANCAP, 

cuando razones técnicas y/o comerciales así lo justifiquen, lo que no será denegado 

por razones no fundamentadas. Si el Comité de Administración aprueba un Programa 

de Evaluación cuyo plazo de ejecución exceda un (1) Año, se entenderá como razón 

fundada para que ANCAP autorice la extensión del plazo para la ejecución del 

Programa de Evaluación y en consecuencia la retención del Lote en Evaluación. 

 

Se deja constancia que la extensión del plazo del Programa de Evaluación se 

computará a los efectos del plazo dispuesto en el numeral 5.1, por lo que no implica en 

ningún caso la prolongación del plazo máximo de duración de este Contrato. 

 

9.6.4. Una vez finalizado dicho Programa de Evaluación, el Contratista decidirá si emite o no 

una Declaración de Comercialidad. Para poder proceder a emitir la Declaratoria de 

Comercialidad del mismo y pasar al Período de Explotación, deberá: 

- Acreditar que cumple al momento de la Declaratoria de Comercialidad con los 

requerimientos estipulados en 7.2 y 7.3 de las Bases, según corresponda al 

área en cuestión, o 

- Ceder 40% o más del Contrato a una empresa que cumpla los requerimientos 

estipulados en 7.2 y 7.3 de las Bases, según corresponda al área en cuestión, 

quien deberá revestir el rol de Operador del Período de Explotación. 

En caso que el Contratista hubiera decidido emitir la Declaración de Comercialidad, 

pero no lo pudiera concretar por no cumplir con lo consignado en este numeral, deberá 

devolver el área a ANCAP, siendo de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19°.  
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9.6.5. En caso que el Contratista determine que el Yacimiento le resulta comercialmente 

explotable, deberá comunicar a ANCAP y al Poder Ejecutivo a través del MIEM la 

Declaración de Comercialidad del mismo, delimitando el o los Lotes en Explotación. 

Concomitantemente, el Operador deberá presentar el “Programa de Explotación” que 

propone, el que deberá contener, sin que sea limitante de lo que las mejores prácticas 

internacionales de la industria petrolera indiquen: 

- Evaluación e interpretación geológica de todos los reservorios sujetos a 

Desarrollo 

- Características físicas y químicas de los Hidrocarburos descubiertos y 

porcentaje de productos asociados e impurezas que éstos tengan 

- Estimación de reservas probadas, probables y posibles, que deberá incluir 

entre otros, la estimación más probable, incluyendo parámetros de roca y fluido 

utilizados para los estimados 

- Perfiles de producción estimados, durante la vigencia del Contrato para el o los 

reservorios 

- Cronograma de Desarrollo, adjuntando el número estimado de pozos de 

Desarrollo y capacidad productiva 

- Propuesta de localización del Punto de Fiscalización  

- Propuesta de MER  

- Medidas ambientales y de seguridad 

- Cronograma general tentativo de todas las actividades a ejecutarse 

- Fecha estimada en la que tendrá lugar el inicio de la Producción 

- Evaluación económica detallada, incluyendo precios de los Hidrocarburos y 

costos de producción y operación, correspondiente al escenario más probable 

y escenarios alternativos relevantes 

- Se deben incluir las inversiones, gastos y costos específicos estimados de la 

Producción y el Abandono, así como cualquier otra información que el 

Contratista considere apropiada 

 

9.6.6. En un plazo de hasta ciento veinte (120) Días ANCAP, previa autorización del Poder 

Ejecutivo, deberá considerar la delimitación del o los Lotes en Explotación y el 

Programa de Explotación. Transcurrido dicho plazo, de no mediar oposición por escrito 

por parte de ANCAP, la delimitación y programa propuestos se considerarán 

aceptados. 

Si ANCAP se pronunciase rechazando el Programa de Explotación, resultará de 

aplicación lo dispuesto en el numeral 30.2, sin perjuicio de que las Partes podrán 

decidir de común acuerdo emplear sus mejores esfuerzos para adecuar la propuesta 

del Programa de Explotación a los efectos de lograr la aprobación por parte de 

ANCAP. 

 

9.6.7. La aprobación de la delimitación del o los Lotes en Explotación y el Programa de 

Explotación habilitará al Contratista a ingresar al Período de Explotación, de acuerdo 

con los términos y condiciones del presente Contrato. 

 

9.6.8. Si cumplido el Programa de Evaluación resultase que el Yacimiento pudiera ser 

comercialmente explotable para el Contratista en caso de efectuarse descubrimientos 

posteriores que permitan su explotación conjunta, el Contratista podrá optar por no 

proponer la Declaración de Comercialidad por un plazo igual al tiempo que falte para el 
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vencimiento del Período de Exploración, incluyendo el mismo todos los Subperíodos 

definidos en el numeral 9.1. En este supuesto, y hasta tanto no se produzca la 

eventual Declaración de Comercialidad del Yacimiento, la superficie respectiva 

continuará siendo considerada Lote o Lotes en Evaluación. 

 

9.6.9. Si el Contratista efectúa uno o más descubrimientos de Hidrocarburos, los que por falta 

de mercado o limitaciones a su acceso y/o inexistencia o insuficiencia de transporte, no 

puedan ser declarados comerciales, el Contratista podrá retener el o los Lotes en 

Evaluación correspondiente por un plazo que será fijado por las Partes y que no 

superará 5 Años. El plazo del Período de Retención en cuestión será definido 

independientemente al tiempo que falte para el vencimiento del período de Exploración 

y se computará a los efectos del plazo dispuesto en el numeral 5.1, por lo que no 

implica en ningún caso la prolongación del plazo máximo de duración de este Contrato. 

 

9.6.10. En el caso de que el Contratista determine que un descubrimiento no le resulta 

comercialmente explotable por sí mismo o en conjunto con otros, lo deberá comunicar 

inmediatamente a ANCAP y automáticamente quedará desafectado del Área el 

respectivo Lote en Evaluación, pudiendo ANCAP disponer su explotación según su 

exclusiva conveniencia y sin que el Contratista tenga derecho a indemnización de 

ninguna especie. 

 

9.6.11. Durante la vigencia del Período de Exploración el Contratista queda facultado para 

efectuar, fuera de los programas comprometidos para cada Subperíodo, otros trabajos 

congruentes con los objetivos de este Contrato que hayan sido autorizados por el 

Comité de Administración, sin disminuir su obligación por los trabajos comprometidos; 

imputándose dichos trabajos, de corresponder, a las obligaciones asumidas en los 

Períodos de Exploración siguientes. 

 

9.6.12. En caso de haber algún descubrimiento comercial durante cualquiera de los 

Subperíodos, el Contratista deberá continuar con el Programa de Trabajo 

correspondiente a dicho Subperíodo, de acuerdo con lo determinado por el Comité de 

Administración, en aquellas áreas sobre las que mantenga derecho situadas fuera de 

los límites de los Lotes en Explotación. 

9.7. DESAFECTACIÓN OBLIGATORIA 

 

Para el Área se establecen las siguientes condiciones de desafectación obligatoria de Lotes: 

9.7.1. El Contratista para poder optar por el Subperíodo Complementario B, deberá 

desafectar del Área del Contrato la superficie a restituir según lo establecido en el 

numeral 9.2.3. Lo establecido no se aplica para los Lotes en Evaluación, ya que, si el 

área de los mismos supera el cincuenta por ciento (50%) del Área, el Contratista 

deberá devolver únicamente el remanente de la misma. 

 

9.7.2. El Contratista para poder optar por el Subperíodo de Prórroga, deberá desafectar del 

Área del Contrato la superficie a restituir según lo establecido en el numeral 9.2.5. Lo 

establecido no se aplica para los Lotes en Evaluación, ya que, si el área de los mismos 
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supera el setenta por ciento (70%) del Área, el Contratista deberá devolver únicamente 

el remanente de la misma. 

 

9.7.3. Que el Contratista incumpla lo establecido en el numeral 9.6.12, en cuyo caso deberá 

desafectar el Área fuera de los límites de los Lotes de Explotación. 

 

9.7.4. En el caso previsto en el numeral 9.6.10, el Contratista deberá desafectar el Lote en 

Evaluación. 

 

9.8. DESAFECTACIÓN VOLUNTARIA 

 

El Contratista, siempre y cuando haya dado total cumplimiento a las obligaciones asumidas por el 

presente Contrato, podrá en cualquier momento del respectivo Subperíodo, y mediante notificación 

por escrito a ANCAP con una anticipación no menor de treinta (30) Días, renunciar voluntariamente a 

una parte cualquiera del Área, sin lugar a multa o pena. El área restante deberá cumplir los requisitos 

establecidos en el numeral 9.7. 

9.9. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DURANTE EL PERÍODO DE 

EXPLORACIÓN  
 

9.9.1. El Contratista podrá en cualquier momento del Período de Exploración, mediante 

notificación a ANCAP por escrito, con una anticipación no menor de treinta (30) Días, 

dar por terminado el Contrato sin lugar a multa o pena, siempre y cuando haya dado 

total cumplimiento a las obligaciones establecidas en el numeral 9.2 para cada uno de 

los Subperíodos que corresponda. 

 

9.9.2. En todos los casos en que el Contrato quede extinguido, el Contratista deberá 

acreditar que ha efectuado los trabajos y pagos que en cada caso correspondiere y 

que ha entregado la información establecida en la Cláusula 19°. 

 

9.9.3. Si el Contratista resolviera dar por terminado el Contrato durante cualquiera de los 

Subperíodos del Período de Exploración, pero sin haber dado total cumplimiento a las 

obligaciones acordadas para el Subperíodo correspondiente, pagará a ANCAP el costo 

total de los trabajos comprometidos no realizados para el respectivo Subperíodo: 

- Para el Subperíodo Básico, el monto a pagar se calculará a partir de la 

diferencia entre las Unidades de Trabajo comprometidas y las efectivamente 

cumplidas, multiplicadas por el valor de las Unidades de Trabajo establecido en 

el numeral 13.1 de las Bases (Anexo V). El valor total de las Unidades de 

Trabajo del Programa Exploratorio Comprometido del Subperíodo Básico se 

fija en     Dólares (   US$). 

- Para el Subperíodo Complementario y el Subperíodo de Prórroga, el monto a 

pagar se calculará utilizando los costos estimados aprobados por el Comité de 

Administración en el/los Programas de Exploración Acordados. 
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9.9.4. El Contrato vencerá cuando el Contratista no haya hecho un descubrimiento comercial 

durante el Período de Exploración.  

 

9.9.5. No obstante, en el caso de que el Contratista efectuara un descubrimiento durante el 

último Año del Subperíodo de Prórroga y siempre que a juicio de ANCAP hubiere 

cumplido sus compromisos en lo que respecta al número de perforaciones, tendrá 

opción a un (1) Año adicional para determinar si dicho descubrimiento es o no 

comercial, procediendo conforme a lo previsto en el numeral 9.6. El Contrato se 

extinguirá en el momento en que el Contratista declare que el descubrimiento no es 

comercial. Si omitiera formular declaración, el Contrato finalizará al término de dicho 

Año adicional. 

CLÁUSULA 10° - PERIODO DE EXPLOTACIÓN 

 

10.1. PLAZO Y CONDICIONES TÉCNICAS 

 

10.1.1. El Contratista contará con un plazo máximo de veinticinco (25) Años para la 

ejecución de las tareas de Desarrollo y Producción para cada Lote en Explotación, sin 

perjuicio de lo establecido en la Cláusula 5° respecto a la duración total del Contrato. 

Este plazo se computará a partir de la aprobación de la delimitación del Lote en 

Explotación, conforme con el procedimiento previsto en los numerales 9.6.5 y 9.6.6.  

 

10.1.2. El Contratista se obliga a dar comienzo a las actividades de Explotación de los 

Hidrocarburos descubiertos, de acuerdo con el Programa de Desarrollo aprobado por 

ANCAP y el Poder Ejecutivo a través del MIEM, el cual especificará que la producción 

se llevará a cabo conforme a la tasa MER. Dicho Programa de Desarrollo deberá ser 

presentado por el Operador dentro de los ciento ochenta (180) Días a partir de la 

aprobación de la delimitación del Lote en Explotación.  

 

10.1.3. El “Programa de Desarrollo” será elaborado por el Operador y puesto a 

aprobación de ANCAP y del Poder Ejecutivo a través del MIEM. Dicho programa 

contendrá entre otras cosas:  

- detalles de la propuesta de trabajo que se realizará y la recomendación sobre 

el concepto de Desarrollo, incluidos tamaño y características del reservorio, las 

instalaciones y los Pozos como así también el plan de ejecución del proyecto

  

- estimación del total de Reservas Recuperables de Hidrocarburos del Lote en 

Explotación y fecha estimada del comienzo de la Producción, así como 

también el perfil de la Producción anual prevista para Petróleo y Gas conforme 

a la tasa MER hasta el Abandono 

- muy especialmente las normas de conservación y explotación adecuadas, de 

tal manera que la tasa de Producción pueda ser mantenida durante un período 

lo más prolongado posible, sin ocasionar pérdidas significativas en la 

recuperación final de los Hidrocarburos, bajo principios de ingeniería y 

economía petrolera internacionales generalmente aceptados 
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- estimación del personal necesario, gastos de capital y operativos en los que se 

incurrirá, incluida la periodicidad de dichos gastos sobre la base de un Año 

Calendario 

- evaluación económica, incluidos los precios de los Hidrocarburos  

- medidas de seguridad que se deberán adoptar, incluidas las medidas de 

emergencia 

- un capítulo ambiental, detallando el Plan de Gestión Ambiental a implementar y 

que contenga medidas adecuadas para la preservación del medio ambiente 

- estimación del costo futuro total por el Abandono de las instalaciones en el 

Lote en Explotación  

- cualquier otra información que el Operador considere pertinente o que ANCAP 

y/o el Poder Ejecutivo a través del MIEM solicite de conformidad con el 

numeral 10.1. 

 

10.1.4. En un plazo de treinta (30) Días de la aprobación del Programa de Desarrollo por 

parte de ANCAP y del Poder Ejecutivo a través del MIEM, y a los efectos de dar 

cumplimiento al mismo, el Operador deberá presentar al Comité de Administración un 

nuevo Programa de Trabajo y Presupuesto anual para el Año Calendario en curso, así 

como los Programas de Trabajo y Presupuestos provisionales para el resto del 

Desarrollo del descubrimiento. Asimismo, el Operador entregará al Comité de 

Administración cada año, un Programa de Trabajo y Presupuesto correspondiente al 

Lote en Explotación para el Año Calendario siguiente antes de los sesenta (60) Días 

previos a la finalización de cada Año Calendario, los cuales deben estar dentro del 

marco del Programa de Desarrollo aprobado. 

 

10.1.5. El Programa de Desarrollo deberá considerar especialmente medidas adecuadas de 

seguridad y para la conservación del medio ambiente. 

 

10.1.6. Si los parámetros técnicos señalados en el numeral 10.1.3 lo permiten, la tasa de 

producción será igual a los niveles de producción previstos. 

 

10.1.7. El Contratista, en cualquier momento, podrá proponer al Comité de Administración la 

revisión de la tasa de producción permitida por pozo o Yacimiento, debido a cambios 

inesperados en el comportamiento de su Producción o actualización de las reservas. 

En caso de variaciones significativas respecto a la Producción anual aprobada en el 

Programa de Desarrollo, se deberá solicitar una autorización a ANCAP y al Poder 

Ejecutivo a través del MIEM. 

 

10.1.8. El Contratista se obliga a emplear las buenas prácticas internacionales operativas y 

de conservación utilizadas en la industria petrolera, que deberán comprender, entre 

otros, el Mantenimiento de Presión del Yacimiento a niveles adecuados. 

 

10.2. PRODUCCIÓN 

 

10.2.1. En caso de acceder al Período de Explotación, el Contratista tiene el derecho y la 

obligación de producir los volúmenes máximos de Hidrocarburos compatibles con lo 

dispuesto en el numeral 10.1. 
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10.2.2. El Contratista deberá realizar por su exclusiva cuenta y cargo las instalaciones 

necesarias para el almacenamiento, medición y entrega de los Hidrocarburos en los 

respectivos Puntos de Fiscalización, las que en los casos en que deban realizarse 

fuera del Área, serán consideradas a los efectos del Contrato como si se hubieran 

realizado dentro de ella. Las instalaciones y ubicaciones mencionadas deberán ser 

aprobadas por el Poder Ejecutivo a través del MIEM, quien sólo podrá negar su 

aprobación por motivos fundados. 

 

10.2.3. Los plazos para la puesta en Producción de los Yacimientos serán los establecidos 

en el Programa de Trabajo aprobado por el Comité de Administración, según lo 

establecido en el numeral 20.2.1. 

 

10.2.4. Dentro de los sesenta (60) Días antes del final de cada Año Calendario, el Operador 

entregará al Comité de Administración una propuesta del Programa de Trabajo y 

Presupuesto, especificando las Operaciones Petroleras que se llevarán a cabo en el 

Lote en Explotación y el programa de Producción previsto para el Año Calendario 

siguiente. El Comité de Administración se reunirá a los efectos de tratar la propuesta 

del Programa de Trabajo y Presupuesto en un plazo de veinte (20) Días a partir de 

dicha entrega. 

 

10.3. MEDICIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA 

 

10.3.1. PETRÓLEO 

10.3.1.1. El Petróleo Crudo deberá ajustarse a condiciones comerciales de entrega, 

debiéndosele efectuar los tratamientos necesarios. El Petróleo Crudo destinado 

al consumo interno del país, deberá tener en el Punto de Fiscalización 

correspondiente, al menos las siguientes características: 

- El límite superior de agua e impurezas será del uno por ciento (1%). 

- Salinidad total máxima de cien gramos por metro cúbico (100 g/m3) 

expresada en Cloruro de Sodio (NaCl). 

 

10.3.1.2. La determinación del volumen físico de Petróleo se efectuará en el Punto 

de Fiscalización correspondiente y para medirlo se considerará reducido a seco-

seco y quince grados centígrados (15°C) de temperatura. 

 

10.3.1.3. En el caso de que el agua, sólidos o salinidad del Petróleo Crudo destinado 

al consumo interno del país excedan los límites especificados en los numerales 

que preceden, ANCAP no estará obligada a recibirlos y el Contratista deberá 

someterlo a nuevos tratamientos hasta alcanzar los valores especificados. 

 

10.3.2. GAS NATURAL 

10.3.2.1. El Gas Natural deberá ajustarse a condiciones comerciales de entrega, 

debiéndose efectuar los tratamientos necesarios. El Gas Natural destinado al 
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consumo interno del país, deberá tener en el Punto de Fiscalización 

correspondiente, al menos las siguientes características: 

Dióxido de Carbono (CO2) 2% molar 

Agua (H2O)  65 mg/sm3 
Total de Inertes (N2 + CO2)  4% molar 
Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 3 mg/sm3 
Azufre entero  15 mg/sm3 
Hidrocarburos condensables  -4°C @ 5500 KPa Abs 
Poder Calorífico Superior  Mín. 8850 Kcal/sm3 – Máx. 10200 Kcal/sm3 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA EL GAS NATURAL 

10.3.2.2. En caso de que el Gas Natural destinado al consumo interno del país se encuentre fuera 

de las especificaciones establecidas, ANCAP no estará obligada a recibirlo y el 

Contratista deberá someterlo a nuevos tratamientos hasta alcanzar, al menos, los 

valores especificados. 

10.4. YACIMIENTOS COMPARTIDOS 

 

En el caso de que un descubrimiento se extienda fuera del Área del Contrato, de acuerdo a lo 

estipulado en 9.6.1, el Contratista deberá comunicarlo a ANCAP y al Poder Ejecutivo dentro de los 

treinta (30) Días de producido el descubrimiento. Las partes afectadas deberán proceder a la 

unificación de la Explotación del mismo para su racional aprovechamiento y distribución, de acuerdo 

con las mejores prácticas de la industria petrolera internacional. El Programa de Explotación del 

Yacimiento compartido deberá ser aprobado por ANCAP, con la autorización del Poder Ejecutivo, tal 

como se estipula en el numeral 9.6. 

Si ese descubrimiento se extendiera a países limítrofes, dicho convenio de unificación tomará en 

cuenta los Tratados al respecto con dichos países. A tales efectos, la negociación internacional para 

un acuerdo de explotación unificada la realizará Poder Ejecutivo, a través de los organismos 

competentes. 

 

10.5. PROYECTO A SOLO RIESGO  

 

10.5.1. ANCAP podrá proponer llevar adelante un proyecto de Recuperación Secundaria o 

Terciaria que se denominará “Proyecto a Solo Riesgo”, siempre que se cumplan con 

las siguientes condiciones: 

- Que ANCAP haya presentado una propuesta de Recuperación Secundaria o 

Terciaria en forma completa y según los términos indicados en el numeral 

10.5.2 

- Que el Comité de Administración no le haya dado su aprobación 

- Que ANCAP comunique por escrito al Contratista su intención de llevar a cabo 

dicho proyecto como Proyecto a Solo Riesgo 

 

10.5.2. Una propuesta de Recuperación Secundaria o Terciaria, para ser considerada en 

forma completa, deberá incluir: 
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- Estudios apropiados de la ingeniería de petróleo del reservorio o los 

reservorios en recuperación primaria, que será o serán incluidos en el Proyecto 

a Solo Riesgo 

- Estudios apropiados comparando las principales alternativas aplicables al 

proyecto recomendado 

- Una estimación de los gastos de inversión y operación requeridos, tanto en el 

proyecto recomendado como en los sistemas alternativos de éste. 

- Un análisis del proyecto y de los alternativos 

 

10.5.3. A partir de la fecha de recepción de la notificación hecha por ANCAP sobre su 

intención de llevar a cabo un Proyecto a Solo Riesgo según lo indicado en el numeral 

10.5.1, el Contratista tendrá noventa (90) Días para contestarla, comunicando si ha 

elegido participar en el proyecto, o en parte del mismo, o si, al contrario, ha elegido no 

participar en él.  

 

10.5.4. El Contratista podrá participar total o parcialmente del Proyecto a Solo Riesgo. Si el 

Contratista elige participar en el proyecto propuesto por ANCAP, el mismo será 

considerado total o parcialmente como un proyecto aprobado por el Comité de 

Administración y el Contratista lo llevará a cabo de acuerdo con las condiciones de 

este Contrato como una Operación Petrolera. Si el Contratista elige no participar en el 

proyecto propuesto por ANCAP y ésta resuelve proseguir, el Contratista ejecutará el 

proyecto o la parte del mismo en la que no participa como Proyecto a Solo Riesgo por 

cuenta de ANCAP bajo las condiciones de esta Cláusula y el Acuerdo de Solo Riesgo, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

10.5.4.1. Si la contestación hecha por el Contratista a ANCAP establece que a juicio 

del Contratista el proyecto propuesto para Solo Riesgo puede perjudicar la 

recuperación de Hidrocarburos del reservorio o los reservorios comprendidos en 

el proyecto, el proyecto propuesto para Solo Riesgo tendrá que ser sometido a 

otros estudios previos y a una “prueba piloto” llevada a cabo dentro del Área, 

antes de comenzar el Proyecto a Solo Riesgo a escala completa. 

10.5.4.2. Como premisa fundamental, el Proyecto a Solo Riesgo no interferirá 

sustancialmente con los programas u operaciones actuales o futuras ya 

aprobados por el Comité de Administración, o que estén bajo consideración 

seria y formal del mismo. Si dicho proyecto no interfiere sustancialmente con 

dichos programas u operaciones, los pozos, las instalaciones y equipos 

existentes podrán ser utilizados en el proyecto.  

10.5.4.3. Las Partes acordarán los términos y condiciones de un Acuerdo de Solo 

Riesgo previo al comienzo del Proyecto a Solo Riesgo. 

10.5.4.4. Previo al comienzo del Proyecto a Solo Riesgo, el Comité de 

Administración deberá estar de acuerdo sobre: 

- La estimación del futuro comportamiento y producción de Hidrocarburos 

del reservorio o reservorios, en el caso de que no se llevare a cabo el 

Proyecto a Solo Riesgo. 

- Un método para asignar al Proyecto a Solo Riesgo los gastos de 

operación. 

- La manera en que ANCAP proveerá fondos mensualmente al 

Contratista para cubrir los gastos mensuales aplicables a tal proyecto. 
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10.5.5. Cuando los Flujos Monetarios de Producción a Solo Riesgo superen en cinco (5) 

veces (500%) la Inversión a Solo Riesgo, este proyecto pasará a ser parte de las 

Operaciones Petroleras y el Contratista pagará todos los costos futuros aplicables y 

recibirá su retribución en forma del porcentaje de la Producción que le corresponda 

según lo establecido en la Cláusula 17°. 

 

10.5.6. El Contratista podrá elegir participar en el Proyecto a Solo Riesgo mediante 

notificación hecha a ANCAP y efectuando dentro de los treinta (30) Días siguientes a 

dicha elección, un sólo pago en efectivo equivalente al saldo resultante de tomar cinco 

(5) veces (500%) las Inversiones a Solo Riesgo y deducirle los Flujos Monetarios de la 

Producción a Solo Riesgo. A partir de ese momento, el Proyecto a Solo Riesgo pasará 

a ser parte de las Operaciones Petroleras y el Contrato seguirá con su curso normal. 

 

10.5.7. El Contratista deberá construir con las características técnicas que se convengan en 

el Acuerdo de Solo Riesgo, y a solicitud de ANCAP, cualquiera de los medios de 

transporte o instalaciones que implique el Proyecto a Solo Riesgo. Éstos serán 

abonados por ANCAP en dinero o en especie, según se establece en el numeral 10.5. 

 

10.6. OPERACIONES AUXILIARES 

 

10.6.1. El Contratista deberá, por razones técnicas y económicas que así lo indiquen, 

construir por su exclusiva cuenta y cargo los oleoductos, gasoductos u otras 

instalaciones necesarias para el transporte de los Hidrocarburos producidos en el Área 

del Contrato, así como las instalaciones necesarias para el almacenaje de los mismos, 

fuera o dentro del Área. Todas las Operaciones Auxiliares con anterioridad al Punto de 

Fiscalización serán consideradas Costos o Inversiones.  

10.6.2. Sujeto a la calidad y otros estándares utilizados por el Operador, ANCAP tendrá 

derecho de utilizar tales oleoductos, gasoductos y otras instalaciones que el 

Contratista haya construido por su propia cuenta, con la condición que los 

Hidrocarburos del Área del Contrato tendrán primera prioridad de transporte y 

almacenaje en todo momento. En tal caso ANCAP podrá: 

10.6.2.1. Pagar por la utilización de dichos oleoductos, gasoductos e instalaciones, 

posteriores al Punto de Fiscalización, los costos proporcionales 

correspondientes de las instalaciones que utilice.  

Si en el momento que se quiera hacer uso de este derecho no existiera 

capacidad suficiente, el derecho de ANCAP se limitará a la capacidad 

efectivamente disponible en dicho instante, pudiendo en caso de tener 

producción remanente, utilizar la capacidad en la medida que la misma quede 

disponible. 

10.6.2.2. Adquirir la propiedad de aquellos oleoductos, gasoductos e instalaciones, 

posteriores al Punto de Fiscalización, hasta la proporción del porcentaje de 

Hidrocarburos que le corresponda durante la vida productiva de los 

descubrimientos comerciales. El precio a ser pagado por ANCAP para adquirir 

dicho derecho se fijará mediante un contrato por separado a ser negociado entre 

las Partes. Dicho precio se basará en el valor justo imperante en el mercado, el 

que podrá ser en efectivo o en especie. 



 

Página 83 de 242 

 

10.6.2.3. El hecho de que ANCAP abone al Contratista la tarifa establecida en el 

numeral 10.6.2.1 no significa la renuncia de su derecho de ejercer en cualquier 

momento la opción prevista en el numeral 10.6.2.2 que antecede. 

 

10.7. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DURANTE EL PERÍODO 

DE EXPLOTACIÓN 

 

10.7.1. Durante el Período de Explotación, el Contratista podrá optar, con al menos ciento 

ochenta (180) Días de notificación a ANCAP y al Poder Ejecutivo a través del MIEM, 

por realizar la devolución total o parcial del o de los Lotes de Explotación quedando de 

esta forma liberado de toda obligación con respecto al Lote o Lotes de Explotación a 

cuya devolución ha procedido, salvo lo estipulado en la Cláusula 11° y aquellos que 

derivaran de algún incumplimiento de lo establecido en este Contrato, siendo en esta 

situación de total aplicación lo previsto en la Cláusula 12° y Cláusula 19°. 

 

CLÁUSULA 11° - ABANDONO 

 

11.1. Será obligación del Contratista llevar a cabo las actividades relativas al Abandono y serán de su 

exclusivo cargo todos los costos, gastos y responsabilidades por el mismo, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el numeral 11.7. A tales efectos, y en el marco de lo dispuesto en el numeral 22.9, 

el Contratista deberá someter a aprobación del Comité de Administración, un Programa de 

Abandono. 

 

11.2. Con posterioridad al comienzo de la Producción, el Contratista deberá preparar y remitir 

anualmente al Comité de Administración para su aprobación, un Informe de Abandono junto con 

el Programa de Trabajo y Presupuesto, en conformidad a las leyes y reglamentaciones vigentes 

en la República Oriental del Uruguay y en particular sobre la base de las normas relativas al 

medio ambiente.  

El Informe de Abandono deberá incluir, como mínimo, la siguiente información:  

- la Producción total acumulada de Hidrocarburos del Área  

- estimación del total de Reservas de Hidrocarburos del Área 

- estimación del costo futuro total por el Abandono de las instalaciones hasta el 

Punto de Fiscalización de acuerdo con las normas legales y reglamentarias de 

la República Oriental del Uruguay aplicables 

- la fecha estimada en la cual se haya producido el 50% del total estimado de 

Reservas de Hidrocarburos del Área 

- la suma que el Contratista o el Integrante del Contratista deberá depositar en el 

Fondo de Abandono con respecto al Año Calendario, indicando de qué manera 

se calculó dicha suma 

- la suma realmente pagada al Fondo de Abandono por parte del Contratista o el 

Integrante del Contratista hasta la fecha 

- el monto de los gastos en los que incurrió el Operador al abandonar las 

instalaciones durante el Año Calendario, y  

- el monto de dinero proveniente del Fondo de Abandono recibido por el 

Operador durante el Año Calendario. 
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11.3. Para cubrir los costos de Abandono se establecerá una provisión anual que se incluirá en los 

Presupuestos de gastos anuales y será considerada, a los efectos del presente Contrato, como 

Gastos de Operaciones Petroleras y como Cost Oil una vez aprobadas por el Comité de 

Administración.  

 

11.4. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 11.3, el Contratista deberá: 

11.4.1. a más tardar noventa (90) Días antes del comienzo del Año Calendario durante el 

cual el Operador prevé que la producción acumulada del Área será mayor que el 50% 

del total estimado de Reservas Recuperables de Hidrocarburos del Área, presentar al 

Comité de Administración para su aprobación la estimación actualizada del costo 

futuro total por el Abandono de las instalaciones hasta el Punto de Fiscalización de 

acuerdo con la Ley Aplicable. 

11.4.2. en el primer trimestre del Año Calendario al que hace referencia el punto 11.4.1 y 

cada trimestre natural posterior hasta la terminación o vencimiento del Contrato, 

calcular la suma a depositar en el Fondo de Abandono según la siguiente fórmula: 

 

FAi = CA*(NPi – EUR*0,5)/(EUR*0,5) – FAAi 

 

Siendo: 

- FAi: Suma a depositar en el Fondo de Abandono en el trimestre i (US$) 

- CA: Total de Costos de Abandono Estimado Actualizado (US$) 

- NPi: Producción Acumulada hasta el comienzo del trimestre i (Barriles 

Equivalentes) 

- EUR: Total Estimado de Reservas Recuperables (Barriles Equivalentes) 

- FAAi: Total de sumas pagadas al Fondo de Abandono con anterioridad al 

trimestre i (US$) 

 

11.4.3.  depositar ciento veinticinco mil Dólares (US$ 125.000) por trimestre desde el primer 

Año de Producción, en caso que no se cumpla la condición establecida en 11.4.1 o 

que el monto calculado según 11.4.2 resultara menor a ciento veinticinco mil Dólares 

(US$ 125.000) a depositar en el trimestre en consideración. 

 

11.5. A tales efectos, el Contratista deberá abrir una cuenta bancaria en un banco de la República 

Oriental del Uruguay, en la que se depositarán los fondos para cubrir los costos de Abandono, 

según lo aprobado por el Comité de Administración. 

 

11.6. El Contratista, una vez terminado o resuelto el presente Contrato, transferirá a ANCAP la parte 

de estos fondos que no se hayan utilizado para tales fines y si los fondos acumulados en la 

cuenta bancaria fueran insuficientes para cubrir los costos de Abandono, entonces el Contratista 

tendrá la obligación de aportar por su cuenta la cantidad faltante. 

 

11.7. Si al término o a la resolución del Contrato, por cualquiera de las causales establecidas, 

existiesen reservas remanentes que justificasen que ANCAP, a su exclusiva opción, decida 

continuar con el proceso de Producción, lo que provoque la demora de las tareas de Abandono 

de los pozos e instalaciones en uso, el Contratista deberá: 

- Acordar con ANCAP a través del Comité de Administración un Programa de Abandono 

de instalaciones y pozos que no sean requeridos para continuar con la Producción. 
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- Presentar al Comité de Administración una evaluación de los costos que representan el 

Abandono, al momento de la terminación del Contrato, de las instalaciones de todo tipo y 

pozos cuyo Abandono no pudo concretarse por continuar en uso. En la eventualidad que 

los fondos a transferir según 11.5 no fueran suficientes para cubrir los costos de 

Abandono, el Contratista tendrá la obligación de aportar por su cuenta la cantidad 

faltante. 

 

CLÁUSULA 12° - ENTREGA DE BIENES 

 

12.1. Al término de este Contrato por vencimiento del plazo total convenido, o por incumplimiento del 

Contratista, o por terminación anticipada del Contrato por mutuo acuerdo de las Partes o por 

cualquier otra de las causales establecidas, el Contratista transferirá en propiedad a ANCAP sin 

cargo, pago, ni indemnización alguna y libres de gravámenes o deudas, en buen estado de 

conservación, mantenimiento, y funcionamiento, teniendo en cuenta el desgaste normal 

producido por el uso, todas las edificaciones, todos los Pozos ya sean Exploratorios, de 

Delimitación, de Producción, para inyección, etc., instalaciones, gasoductos y oleoductos, 

maquinarias, equipos, tuberías, plataformas, sistemas de recolección y almacenamiento, plantas 

de agua, plantas y redes eléctricas, equipos de pozo y cualesquiera otros bienes de similar 

naturaleza, sin los cuales no podría llevarse a cabo la Producción. 

Con este propósito queda convenido que el Contratista será propietario de los bienes 

enumerados en este numeral. 

En caso que la transferencia de activos referida en el párrafo anterior estuviera gravada por 

algún Tributo y/o Gravamen, los mismos serán de cargo de ANCAP. 

 

12.2. Durante la vigencia de este Contrato, el Contratista no podrá transferir, gravar o retirar ninguno 

de los bienes aludidos, salvo expreso consentimiento de ANCAP y deberá conservarlos en 

condiciones de buen funcionamiento. Ello no obsta a los retiros o traslados que obedezcan a 

razones de mantenimiento, reparaciones o reemplazos normales, en cuyos casos el Contratista 

deberá recabar la autorización previa por escrito del Comité de Administración. 

 

12.3. A los efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 12.1, el Contratista deberá tener 

un inventario de los bienes, el cual deberá ser presentado a ANCAP anualmente para su 

conocimiento.  

 

SECCIÓN IV 

DISPOSICIÓN DE LOS HIDROCARBUROS 

 

CLÁUSULA 13° - PETRÓLEO Y LÍQUIDOS DE GAS NATURAL 

 

13.1. El Contratista podrá hacer uso, libre de todo cargo, de aquella porción de Hidrocarburos 

producida en el Área del Contrato que se requiera para la ejecución de las Operaciones de 
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Explotación y funcionamiento de maquinaria relacionada con las mismas. Si hubiere Gas Natural 

disponible en el Área, le será dado a éste uso preferencial para los fines expuestos. 

 

13.2. Al Contratista se le entregará en especie en el Punto de Fiscalización y en retribución por las 

operaciones contratadas, la parte de la producción de Petróleo que corresponda, según lo 

estipulado en la Cláusula 17° de este Contrato. 

 

13.3. El Contratista tendrá libre derecho a disponer y exportar la parte de la producción de Petróleo y/o 

Líquidos de Gas Natural que le corresponda como retribución por las operaciones contratadas, 

con excepción de la limitación mencionada en la Cláusula 15°. 

 

13.4. Cualquiera de las Partes que no retire su porción de la Producción Disponible de Petróleo y/o 

Líquidos de Gas Natural o parte de dicha porción durante cualquier Año Calendario, con 

excepción de los ajustes por concepto de tolerancia de retiros de acuerdo con lo estipulado en el 

numeral 13.5.2, tendrá derecho a acumular y retirar en el futuro la porción no retirada a los 

volúmenes que le corresponda en ese Año Calendario, sin perjuicio de lo establecido en el 

numeral 13.6. 

 

13.5. Antes del comienzo de la Producción de Petróleo del Área del Contrato, las Partes concertarán 

un “Convenio de Retiros”, el cual incluirá, entre otros conceptos, los siguientes: 

13.5.1. Nominaciones: Una vez establecida la Producción Disponible para un determinado 

trimestre calendario, cada Parte deberá: 

- Indicar la porción de su parte de la Producción Disponible que retirará y las 

fechas aproximadas en que efectuará los retiros, así como las cantidades de 

cada uno. 

- Especificar la porción de la Producción Disponible que no hubiera sido 

nominada por la otra Parte, que deseen para sí, de acuerdo a lo estipulado en 

el numeral 13.6. 

13.5.2. Tolerancia de retiros: El volumen de Petróleo que una Parte puede acreditar a 

Años futuros o a Años ya pasados para compensar los desniveles de sus retiros 

debido al uso de buques-tanques oceánicos. 

13.5.3. Itinerarios de buques: Es el procedimiento específico para establecer cómo cada 

Parte podrá designar un buque oceánico para retirar Petróleo de la terminal del Área 

del Contrato. 

 

13.6. Si cualquiera de las Partes no hiciera nominación para retirar su porción entera de la Producción 

Disponible para cualquier Año Calendario, la otra Parte tendrá el derecho de retirar la porción 

que no fue nominada, pagándole a la Parte que no nominó su porción entera el precio 

establecido en la Cláusula 17°, y sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 16°. 

 

13.7. El Contratista podrá separar los líquidos de cualquier Gas Natural producido en el Área del 

Contrato. Para los fines de la retribución al Contratista, el porcentaje de Líquidos de Gas Natural 

que le corresponda al Contratista para un trimestre determinado, será igual al porcentaje de 

Petróleo que le corresponda al Contratista, a menos que las Partes convengan otra cosa. 

 

13.8. El Contratista tendrá derecho, mediante autorización solicitada a ANCAP con un mínimo de seis 

(6) Meses de anticipación antes del comienzo de cualquier Año Calendario, de comprar 

regularmente durante tal Año hasta la cantidad que se convenga de la porción de la Producción 
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Disponible correspondiente a ANCAP, del Área del Contrato, que esté disponible para la 

exportación, a un precio según lo establecido en la Cláusula 17°. 

 

CLÁUSULA 14° - GAS NATURAL 

 

14.1. El Contratista podrá hacer uso, libre de todo cargo, de aquella porción de Gas Natural producida 

en el Área del Contrato que se requiera para la ejecución de las Operaciones de Explotación y 

funcionamiento de maquinaria relacionada con las mismas. 

 

14.2. Los Hidrocarburos líquidos que se obtengan de la fase gaseosa luego de la separación del 

Petróleo, se denominarán Líquidos de Gas Natural (Condensado) y se considerarán como 

Petróleo Crudo a todo efecto. 

 

14.3. Si en el Área del Contrato se localizare Gas, sea éste asociado o no asociado, en cantidades 

tales que se pueda considerar la posibilidad de explotarlo en forma comercialmente atractiva, el 

Contratista como contrapartida de las operaciones contratadas, recibirá en el Punto de 

Fiscalización la parte de la producción según lo estipulado en la Cláusula 17° y tendrá libre 

derecho a disponer y exportar la parte de la producción de Gas que le corresponda. 

 

14.4. En caso de Producción de Gas Asociado, si el Contratista considera que no hay posibilidades de 

comercializar el Gas en condiciones económicas adecuadas, se procederá a: 

14.4.1. Emplear el Gas tanto como sea posible como combustible en los equipamientos de 

Producción. 

14.4.2. Reinyectarlo en los Yacimientos del Área del Contrato en la máxima medida que las 

prácticas de la industria lo aconsejen. 

14.4.3. ANCAP podrá optar, por tomar a la salida del separador de Gas-Petróleo la 

Producción de Gas Asociado que sea excedentaria de las Operaciones Petroleras. 

Este Gas será recibido sin cargo por ANCAP. 

 

14.5. En caso que el Contratista entienda que la Explotación de un determinado Yacimiento de Gas 

Natural (Gas no asociado) no es económicamente factible, automáticamente quedará 

desafectado del Área del Contrato el respectivo Lote en Evaluación, siempre y cuando dicho Lote 

en Evaluación no se encuentre afectado a la evaluación de otros Hidrocarburos, pudiendo 

ANCAP disponer su Explotación según su exclusiva conveniencia y sin que el Contratista tenga 

derecho a indemnización de ninguna especie. 

 

14.6. Lo dispuesto en los numerales 13.4, 13.5 y 13.6 también aplica al Gas Natural, según sea 

pertinente. 
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CLÁUSULA 15° - DERECHO PREFERENCIAL DE ANCAP 

 

15.1. ANCAP tendrá el derecho preferencial de adquirir total o parcialmente los Hidrocarburos 

recibidos por el Contratista en retribución por las operaciones contratadas, si fuera necesario 

para complementar las necesidades del consumo interno del país. 

 

15.2. Si para un determinado momento otro u otros Contratistas se encontrasen en Producción de 

Hidrocarburos de similares características, el derecho preferencial de ANCAP se ejercerá en 

proporción al volumen de Hidrocarburos que cada uno de los Contratistas reciba como 

retribución, salvo pacto en contrario. 

 

15.3. ANCAP pagará por los Hidrocarburos adquiridos de conformidad con este derecho preferencial, 

un precio de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 17°. 

 

15.4. Para hacer uso de tal derecho preferencial, ANCAP notificará por escrito al Contratista con una 

anticipación de un (1) Año, especificando el volumen de Hidrocarburos de la porción 

correspondiente al Contratista que será adquirido, así como el período durante el que se 

efectuará dicha compra. 

 

15.5. Si la calidad de los Hidrocarburos entregados al Contratista en retribución de las operaciones 

contratadas no fuese apropiada para las refinerías nacionales, según se establece en los 

numerales 10.3.1 y 10.3.2, ANCAP tendrá el derecho de comprarle al Contratista dichos 

Hidrocarburos, al precio internacional determinado conforme Cláusula 17° y, mediante mutuo 

acuerdo de las Partes, permutarlo con éste por un volumen equivalente de otros Hidrocarburos 

de propiedad del Contratista que reúnan las condiciones de refinación necesarias en el Uruguay, 

o, después de haberle comprado al Contratista Hidrocarburos que reúna o no las condiciones de 

refinación necesarias en el Uruguay, permutarlos por otros Hidrocarburos propiedad de terceros. 

 

CLÁUSULA 16° - COMERCIALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS  

 

ANCAP tiene la facultad de solicitarle al Contratista que proceda, por su cuenta y orden, a la venta de 

los Hidrocarburos, propiedad del Estado Uruguayo y/o de ANCAP, que éste último le indique.  

ANCAP le comunicará al Contratista la decisión respecto a la comercialización de los Hidrocarburos 

propiedad del Estado Uruguayo y/o de ANCAP, con una antelación de ciento ochenta (180) Días y las 

Partes, de común acuerdo, establecerán las condiciones para llevar adelante la comercialización. A 

tales efectos, se establece que el Contratista deberá presentar una oferta de comercialización basada 

en un proceso competitivo público a nivel nacional y/o internacional.  

Para el caso de la comercialización de la porción del Estado Uruguayo, las condiciones para llevar 

adelante la misma, deberán ser aprobadas por el Poder Ejecutivo. 
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SECCIÓN V 

RETRIBUCIÓN AL CONTRATISTA 

 

CLÁUSULA 17° - RUBROS RECONOCIDOS AL CONTRATISTA 

 

ANCAP le reconocerá al Contratista el Cost Oil y el porcentaje de Profit Oil que le corresponda, 

únicamente en el caso de que el o los Yacimientos entren en Producción. 

Para el caso en que un Yacimiento tenga Producción de Hidrocarburos líquidos y/o gaseosos, el 

Contratista recibirá la cuota parte que le corresponda según lo establecido en esta Sección, para cada 

tipo de Hidrocarburo.  

La cuota parte correspondiente al Contratista de la Producción Real de los Hidrocarburos proveniente 

de Yacimiento/s, en retribución por las operaciones del Contrato, estará integrada en cada trimestre 

por el Cost Oil y su cuota parte del Profit Oil, de acuerdo al Procedimiento Contable. 

 

17.1. COST OIL 

 

Tal cual fuera definido en el numeral 2.1.19, el Cost Oil incluye los Costos e Inversiones incurridos en 

el Período de Exploración y el Período de Explotación, aprobados por el Comité de Administración. 

Serán rechazados aquellos incrementos que no hayan sido debidamente justificados y aprobados por 

el Comité de Administración, así como los Costos e Inversiones incurridos previamente a la firma del 

Contrato. 

La cuota parte máxima de la Producción Real disponible para la recuperación del Cost Oil en un 

trimestre será: 

- del sesenta por ciento (60%) para el caso de Petróleo 

- del ochenta por ciento (80%) para el caso de Gas Natural 

La recuperación del Cost Oil comenzará a partir del trimestre de inicio de la Producción. 

17.1.1. COSTOS 

 

Se considera como “Costo” toda erogación, aprobada por el Comité de Administración, cuya vida útil 

sea menor a un Año. 

Incluirá los Costos incurridos, durante el trimestre en consideración, correspondientes a: 

- Las Operaciones Petroleras 

- Completar el Desarrollo de los Yacimientos declarados comerciales en el Área 

- Exploración en el Área del Contrato posterior al inicio de la Producción 

- Los Costos incurridos en la Fase de Desarrollo (Desarrollo de otros Yacimientos en el 

Área del Contrato posteriores al inicio de la Producción) 
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- Todos los costos asociados a las servidumbres  

- Costos de la constitución y mantenimiento de la Garantía para el Período de Explotación, 

según numeral 31.3. 

17.1.1.1. LIMITACIONES A LOS COSTOS A RECUPERAR 

 

No serán recuperables gastos generales ni "overheads" de la casa matriz o de subsidiarias que no 

estén directamente relacionados con las Operaciones Petroleras. 

Los salarios y gastos incurridos en trabajos o estudios realizados fuera de Uruguay aplicados a las 

Operaciones Petroleras en el Área del Contrato serán recuperables, en tanto figuren en el 

Presupuesto aprobado por el Comité de Administración y se haya acordado el costo horario de las 

categorías de técnicos intervinientes, debiéndose comunicar mensualmente al Comité de 

Administración el detalle de los gastos incurridos. 

Los pagos por intereses sobre préstamos serán reconocidos, topeados a la tasa LIBOR, en tanto el 

plan financiero de cada Año haya sido presentado conjuntamente con el Programa de Trabajo y el 

Presupuesto correspondiente, y haya sido aprobado por el Comité de Administración. 

En cada trimestre podrá aplicarse por concepto de Costos como máximo el porcentaje referido en el 

numeral 17.1 según corresponda, transfiriéndose el saldo no recuperado de sus Costos, en caso de 

haberlos, al trimestre siguiente. 

 

17.1.2. INVERSIONES 

 

Se considera como “Inversión”, aprobada por el Comité de Administración, toda erogación cuya vida 

útil sobrepase el Año. 

Incluirá las Inversiones correspondientes a: 

- El Período de Exploración  

- La Fase de Desarrollo 

- La Fase de Producción  

La recuperación de las Inversiones se concretará a través de veinte (20) alícuotas trimestrales iguales, 

a partir del inicio de la Producción. 

17.1.3. El saldo no recuperado en cada trimestre de los Costos e Inversiones, por agotamiento del 

monto establecido como Cost Oil, según el tope porcentual fijado de la Producción Real, en el 

numeral 17.1 según corresponda, será transferido al trimestre siguiente y así sucesivamente. 

 

17.1.4. Cuando los Costos e Inversiones a recuperar en el trimestre considerado requieran una 

cantidad de la Producción Real menor que el tope establecido en el numeral 17.1, el excedente 

pasará a formar parte del Profit Oil, según lo dispuesto en el numeral 17.2. 
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17.1.5. REGISTRACIÓN DE COSTOS E INVERSIONES 

 

A los efectos de determinar los Costos e Inversiones a recuperar por el Contratista, éste llevará una 

registración de los mismos en Dólares, transformando los realizados en otras monedas en la fecha en 

que se producen los desembolsos. 

El procedimiento de registración será presentado a consideración y aprobación del Comité de 

Administración, y deberá cumplir con las normas legales vigentes, con los principios y prácticas 

contables establecidos y aceptados en la República Oriental del Uruguay y en la industria petrolera 

internacional. El Procedimiento Contable contiene los lineamientos generales del procedimiento de 

registración.  

 

17.2. PROFIT OIL 

 

Tal cual fuera definido en el numeral 2.1.69, el Profit Oil se refiere a la parte de la Producción 

remanente luego de descontar el Cost Oil de la Producción Real.  

Las Partes tendrán derecho a un porcentaje del Profit Oil, según las siguientes planillas: 

 

17.2.1. PETRÓLEO DE HASTA 25° API 
 

Factor R 
Porcentaje para el Contratista 

del remanente de la 
Producción Real 

Porcentaje para el Estado 
Uruguayo del remanente de la 

Producción Real 

≥ 0,0   
≥ 1,0   
≥1,5   
≥ 2,0   

TABLA 2: REPARTO DE PROFIT OIL PARA EL CASO DE PETRÓLEO < 25 °API 

17.2.2. PETRÓLEO DE MÁS DE 25° API 

 

La siguiente tabla se aplica a Petróleo de °API mayor a 25, a Gas de Yacimiento de Gas Condensado 

y a Líquidos de Gas Natural, según lo dispuesto en 14.2.  

 

Factor R 
Porcentaje para el Contratista 

del remanente de la 
Producción Real 

Porcentaje para el Estado 
Uruguayo del remanente de la 

Producción Real 

≥ 0,0   
≥ 1,0   
≥1,5   
≥ 2,0   

TABLA 3: REPARTO DE PROFIT OIL PARA EL CASO DE PETRÓLEO > 25 °API 
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17.2.3. GAS NATURAL 
 

Factor R 
Porcentaje para el Contratista 

del remanente de la 
Producción Real 

Porcentaje para el Estado 
Uruguayo del remanente de la 

Producción Real 

≥ 0,0   
≥ 1,0   
≥1,5   
≥ 2,0   

TABLA 4: REPARTO DE PROFIT OIL PARA EL CASO DE GAS NATURAL 

17.2.4. VALUACIÓN DE HIDROCARBUROS 

 

El precio de los Hidrocarburos a los efectos de: 

- La determinación del Ingreso Bruto del Contratista; 

- La determinación del volumen de Petróleo asignado a la recuperación de sus costos; 

- Las transacciones de compra - venta entre ambas Partes,  

será el siguiente: 

17.2.4.1. PETRÓLEO 

 

El precio del Petróleo estará fijado en Dólares en condiciones FOB (Uruguay), de manera que refleje 

el valor real del mercado internacional para un Petróleo de las características similares al que se 

produzca en los Yacimientos, ajustado según los costos de transporte. 

Los precios se determinarán según el promedio mensual del Precio del Petróleo, para aplicarse a la 

Producción correspondiente del mes considerado. A estos efectos, las Partes seleccionarán una 

canasta de precios de Petróleos de características similares al referido Petróleo, que se determinará 

de la siguiente manera: 

- Con una anticipación no menor de noventa (90) Días a la fecha de inicio de la 

Producción, las Partes determinarán la cantidad aproximada de Petróleo que se va a 

producir en el Área de Contrato. 

- Dentro de los treinta (30) Días siguientes a la determinación a que se refiere el literal 

anterior, las Partes seleccionarán una canasta de Petróleos de hasta un máximo de 

cuatro (4) componentes, los que deberán cumplir lo siguiente: 

o Que sean de calidad similar al Petróleo que se vaya a medir en un Punto de 

Fiscalización; 

o Que sus cotizaciones aparezcan regularmente en la publicación “Platt’s Oilgram 

Price Report” u otra fuente reconocida por la industria petrolera internacional y 

acordada por las Partes; y, 

o Cada seis (6) Meses o antes si alguna de las Partes lo solicita, las Partes podrán 

revisar la canasta establecida para la valorización del Petróleo en el Punto de 

Fiscalización, a fin de verificar que sigue cumpliendo con las condiciones antes 

enumeradas. Si se verifica que alguna de dichas condiciones ya no se cumple, las 

Partes deberán modificar la canasta dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 

fecha en que se inició la revisión de la canasta. Si vencido este plazo las Partes no 
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hubieran acordado una nueva canasta, se procederá de conformidad con lo 

estipulado en la Cláusula 30°. 

- Si se verifica que la gravedad API (promedio ponderado), contenido de azufre, u otro 

elemento que mida la calidad del Petróleo en el Punto de Fiscalización hubiera variado 

significativamente con relación a la calidad de los componentes que integran la canasta 

(promedio aritmético simple), las Partes deberán modificar la composición de la canasta 

con el objeto de que la misma refleje la calidad del Petróleo en el Punto de Fiscalización.  

- En la eventualidad que en el futuro el precio de uno o más de los tipos de Petróleo que 

integran la canasta fuera cotizado en moneda distinta a Dólares, dichos precios serán 

convertidos a Dólares a las tasas de cambio vigentes en las fechas de cada una de las 

referidas cotizaciones. Los tipos de cambio a utilizar serán los arbitrajes del Banco 

Central del Uruguay. 

17.2.4.2. GAS NATURAL 

 

El precio del Gas estará fijado en Dólares por millón de BTU (US$/MMBTU) y surgirá de realizar el 

promedio entre los siguientes conceptos: 

- Valor del Gas según Henry Hub en US$/MMBTU. 

- Valor del Gas según NBP (National Balancing Point, UK) en US$/MMBTU. 

- El resultado de aplicar la siguiente fórmula: 0,1*P-3, siendo P el precio del crudo 

establecido en el numeral 17.2.4.1. 

- Indicador asociado al precio de mercado del Gas (de ser posible en la región) que 

ANCAP y el Contratista acuerden. 

 

17.2.4.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 17.2.4.1 y 17.2.4.2, las 

Partes podrán acordar considerar el precio real de mercado para los 

Hidrocarburos producidos en el Área. 

17.2.5. INGRESOS BRUTOS 

 

Tal como se definió en el numeral 2.1.35, los Ingresos Brutos significan el resultado de la valoración 

de la Producción Real, en cada trimestre, entendiéndose por Ingresos Brutos acumulados la suma de 

los Ingresos Brutos desde el inicio de la Producción hasta la fecha en consideración. 

Los Ingresos Brutos acumulados hasta un trimestre dado, son los que se habrán de considerar a los 

efectos del cálculo del Factor R, para determinar el reparto del Profit Oil según corresponda. 

 

17.3. AUDITORÍAS 

 

ANCAP tendrá derecho a inspeccionar y a realizar auditorías de la contabilidad relativa al Contrato, de 

acuerdo al Procedimiento Contable. 

Cualquier observación que resulte de las mismas será presentada por escrito dentro de los sesenta 

(60) Días de terminada la inspección o la auditoría, debiendo el Contratista trabajar con la debida 

diligencia para levantarla, o corregir la causa, dentro de los treinta (30) Días siguientes. 
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SECCIÓN VI 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

Lo establecido en la presente Sección será aplicable a la etapa de Exploración y/o Explotación, según 

corresponda. 

CLÁUSULA 18° - ASOCIACIÓN 

 

18.1. ANCAP podrá, a su solo juicio, previa autorización expresa del Poder Ejecutivo, asociarse con el 

Contratista para la Explotación de cualquier Lote de Explotación, debiendo comunicar su 

decisión al respecto por escrito al Contratista dentro de un plazo de ciento veinte (120) Días 

contados a partir de la aprobación de la delimitación del Lote de Explotación. Si ANCAP no 

efectuara dicha comunicación dentro del plazo establecido, se considerará que ha decidido no 

asociarse para la Explotación de ese Lote de Explotación. 

 

18.2. En caso que ANCAP decidiera asociarse en la Explotación de un Lote de Explotación, deberá 

comunicar al Contratista, simultáneamente con su decisión de hacerlo, el porcentaje con el que 

decida participar, el que tendrá un máximo de                              por ciento (      %). 

 

18.3. En el supuesto indicado en el punto anterior, ANCAP se obliga a abonar al Contratista, en 

proporción a su participación, los gastos directos de perforación y terminación del Pozo de 

Exploración descubridor. 

 

18.4. Respecto de los Pozos de Evaluación productivos (no secos), ANCAP se obliga a abonar al 

Contratista, en proporción a su participación, todas las erogaciones directas efectuadas. En el 

caso de Pozos de Evaluación que resulten improductivos (secos), ANCAP únicamente se obliga 

a abonar, en proporción a su participación, un porcentaje del veinticinco por ciento (25%) sobre 

su costo total. 

A dichos gastos se les adicionará el quince por ciento (15%) de los mismos, en carácter de 

gastos indirectos. ANCAP hará efectivos los pagos señalados dentro de los ciento ochenta (180) 

Días calendario de suscrito el respectivo contrato de asociación. 

 

18.5. A partir de la notificación de ANCAP al Contratista de su decisión, previa autorización expresa 

del Poder Ejecutivo, de asociarse en la Explotación de un Lote de Explotación, las Partes 

procederán a negociar y suscribir el contrato de asociación y un contrato de operación conjunta, 

de acuerdo a los modelos estándares de la industria petrolera internacional (por ejemplo los 

modelos de la AIPN), el que deberá ser autorizado por el Poder Ejecutivo. Este contrato de 

asociación podrá ser suscrito por ANCAP o por una empresa controlada del Grupo ANCAP. 

 

18.6. No obstante lo establecido en los numerales anteriores, el Contratista deberá continuar con el 

Programa de Desarrollo aprobado por ANCAP y el Poder Ejecutivo a través del MIEM. 
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CLÁUSULA 19° - ENTREGA DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

19.1. Toda la información recabada en el Área es de propiedad de ANCAP. Su utilización por el 

Contratista, por ANCAP y/o por el Poder Ejecutivo, será la que se establece en los siguientes 

numerales. 

 

19.2. Durante el cumplimiento del Contrato, y, específicamente al finalizar cada subperíodo 

exploratorio, al producirse la desafectación de áreas en Exploración, Lotes en Evaluación y/o 

Lotes en Explotación o cuando se opere la rescisión o resolución del Contrato, el Contratista 

entregará a ANCAP todos los elementos de información obtenida, así como al Poder Ejecutivo 

toda aquella información que por éste le sea solicitada.  

 

En particular, sin que sea limitante a lo señalado, deberá entregar, en los formatos que ANCAP 

establezca: 

19.2.1. Los datos de campo e información de soporte, con las diferentes etapas de 

procesamiento; planos base (ubicación de perfiles) en soporte magnético u óptico, así 

como transparencia y copia papel de toda la información y de los diferentes tipos de 

perfiles que se realicen, cualquiera sea el principio físico o químico que se utilice para 

su relevamiento. 

19.2.2. Cuando se realicen pozos, se tendrá especial interés en: 

- Registros litológicos, testigos, perfilajes de todo tipo (wireline logs); ensayos de 

formación; control de Hidrocarburos durante la perforación; medición de 

caudales; presiones; tareas de cementación y estimulación  

- Muestras de recortes de perforación (cuttings) lavadas y sin lavar de cada 

Pozo de Exploración, de Evaluación y Explotación  

- Estudios palinológicos y paleontológicos 

- Estudios petrográficos 

- Estudios geoquímicos y de generación de Hidrocarburos 

- Correlaciones estratigráficas con los pozos del Área 

- Características físicas y químicas de los Hidrocarburos líquidos y gaseosos. 

- Fotografías 

- Videos 

- Reportes de Perforación 

- Reportes Geológicos  

- Datos de Perforación 

- Otros Datos y Reportes de Control Geológico  

- Reportes HSE 

- Datos meteorológicos 

- Cualquier otro informe o dato generado durante la campaña 

19.2.3. Todas las mediciones, informes, estudios y análisis, derivados de trabajos realizados 

para este Contrato, haya habido o no descubrimiento comercial. 

19.2.4. Si el Contratista decide que un descubrimiento no es comercialmente explotable de 

acuerdo con el numeral 9.6.10, entregará a ANCAP y al Poder Ejecutivo a través del 

MIEM, los elementos informativos referentes al mismo, mencionados en el numeral 

anterior y además la evaluación, presentada al Comité de Administración, que sustentó 

tal declaración. 



 

Página 96 de 242 

 

 

19.3. La información técnica, estudios, datos procesados y no procesados, así como resultados que 

proporcione el Contratista a ANCAP y/o al Poder Ejecutivo de acuerdo a la presente Cláusula, 

será de la mayor calidad que éste haya obtenido. 

 

19.4. Toda información técnica requerida por ANCAP y/o el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto 

en la presente Cláusula, deberá ser entregada en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) Días 

contados desde la fecha de recepción de la solicitud. 

 

19.5. Si para obtener información y resultados se hubiese utilizado métodos o sistemas que son de 

propiedad exclusiva del Contratista, el mismo no estará obligado a revelar dichos métodos o 

sistemas cuando proporcione la información. 

 

19.6. Los funcionarios de ANCAP y/o del Poder Ejecutivo que reciban información en el marco del 

presente Contrato, mantendrán la más estricta confidencialidad de la misma, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Cláusula 23°.  

 

CLÁUSULA 20° - COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 

20.1. CONSTITUCIÓN, COMETIDOS Y FUNCIONAMIENTO 

 

20.1.1. El Comité de Administración se integrará dentro de los treinta (30) Días de la fecha 

de celebración del Contrato, estará constituido por dos (2) representantes principales y 

dos (2) alternos designados por ANCAP y dos (2) representantes principales y dos (2) 

alternos designados por el Contratista, pudiendo las Partes sustituir en cualquier 

momento sus representantes debiendo comunicar tal decisión con una antelación no 

menor a quince (15) Días.  

El Comité de Administración tendrá a su cargo el análisis y evaluación así como el 

contralor de los Programas de Trabajo y la fiscalización de la ejecución de las 

Operaciones Petroleras. 

 

20.1.2. Será de cargo del Contratista el servicio de secretaría del Comité de Administración, 

el cual deberá llevar las actas y minutas, completas y detalladas, de todas las 

discusiones y las determinaciones tomadas por el Comité de Administración. 

 

20.1.3. Las decisiones del Comité de Administración, se adoptarán por acuerdo unánime de 

los representantes de las Partes. Cada Parte contratante tendrá un solo voto. 

 

20.1.4. En caso de desacuerdo entre los representantes de las Partes, éstos harán sus 

mejores esfuerzos para resolverlo de una manera mutuamente aceptable o 

conveniente. 

En la eventualidad que dentro del plazo de sesenta (60) Días a partir de la fecha de la 

primera reunión del Comité de Administración convocada a los efectos de resolver el 

desacuerdo el mismo no fuera resuelto, el diferendo será elevado por cualquiera de las 

Partes directamente a las autoridades máximas de las Partes Contratantes y si éstos 
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no llegaran a un acuerdo el problema será sometido por cualquiera de las Partes a 

Consultoría o Arbitraje Técnico, los que se regularán por lo establecido en el Cláusula 

30°. 

 

20.1.5. El Comité de Administración se reunirá ordinariamente con la periodicidad que 

establezcan las Partes y extraordinariamente, a pedido de los representantes de 

cualquiera de ellos. 

El plazo entre una y otra reunión ordinaria en ningún caso podrá ser superior a ciento 

veinte (120) Días. 

Cuando se solicite reunión, deberá efectuarse el pedido por escrito con una antelación 

mínima de quince (15) Días, estableciéndose la agenda respectiva, salvo en casos 

urgentes en que podrá solicitarse que se lleve a cabo la reunión dentro del plazo 

mínimo posible. 

 

20.1.6. Las Partes serán responsables de los gastos de sus respectivos representantes en 

el Comité de Administración. 

 

20.2. ATRIBUCIONES 

 

20.2.1. El Comité de Administración ejercerá sus funciones durante toda la vigencia del 

Contrato. Sus decisiones serán por escrito y fundadas. Sin perjuicio de las atribuciones 

ya establecidas en este Contrato de otras que puedan convenirse entre las Partes 

Contratantes y de lo que se establezca en el Procedimiento de Gobernanza, tendrá las 

siguientes atribuciones fundamentales: 

- Acordar la forma adecuada de realizar los planes y Programas de Trabajo de 

las Operaciones Petroleras contratadas 

- Aprobar los planes, programas, cronogramas y Presupuestos que deberá 

presentar el Contratista al Comité de Administración de manera oportuna 

previo al comienzo de cada Año Calendario 

- Evaluar la ejecución de los Presupuestos 

- Analizar y evaluar los justificativos técnicos de la localización de los Pozos 

Exploratorios, Pozo de Delimitación y Pozo de Desarrollo y sus programas de 

terminación 

- Acordar los criterios técnicos para definir la fecha de terminación de cada pozo. 

- Analizar las delimitaciones de los Lotes en Evaluación y Lotes en Explotación 

que proponga el Contratista para la autorización de ANCAP y del Poder 

Ejecutivo a través del MIEM. 

- Controlar el cumplimiento del Programa de Desarrollo establecido en el 

numeral 10.1.2 y 10.1.3 

- Efectuar el contralor técnico y contable de la operación 

- Verificar la determinación de las Reservas Recuperables y la Producción 

Disponible media diaria por Yacimiento 

 

20.2.2. A todos los fines precedentemente indicados, el Comité de Administración queda 

facultado para recabar los asesoramientos y encomendar los trabajos que estime 
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necesarios. Los gastos que los mismos ocasionen serán soportados en forma igual por 

las Partes, esto es, un cincuenta por ciento (50%) cada una. 

 

20.2.3. El Procedimiento de Gobernanza podrá ser modificado por el Comité de 

Administración por razones debidamente justificadas. 

 

CLÁUSULA 21° - CAUSA EXTRAÑA NO IMPUTABLE 

 

21.1. Cualquiera de la Partes que por razones de Causa Extraña No Imputable, se vea demorada o 

imposibilitada de cumplir en forma total o parcial con alguna de las obligaciones o condiciones 

estipuladas en el Contrato, notificará dentro de un plazo no mayor a cinco (5) Días y por escrito a 

la otra Parte dando a conocer la causa de su incumplimiento, indicando las medidas tomadas y, 

de ser posible, los plazos estimados para resolver la situación. 

La otra Parte responderá por escrito y dentro del plazo de quince (15) Días siguientes de recibida 

la notificación antes mencionada. La no respuesta de la Parte notificada en el plazo señalado se 

entenderá como aceptación de la causal invocada. 

 

21.2. La demora o incumplimiento de las obligaciones serán excusados durante el tiempo y en la 

medida que dicha demora o incumplimiento sea ocasionado por Causa Extraña No Imputable sin 

derecho a reclamo de indemnización de la otra Parte, por el lapso de inactividad transcurrido. Sin 

perjuicio de lo dispuesto en el numeral 21.1, la Parte deberá entregar en el menor tiempo posible 

los plazos estimados de la Causa Extraña No Imputable. 

El lapso real de la demora o incumplimiento será agregado al tiempo previsto para la realización 

de las operaciones afectadas, así como para el cumplimiento de cualquier otra obligación que 

dependa de la primera, sin que implique en ningún caso la prolongación del plazo máximo de 

duración de este Contrato, sin perjuicio de lo establecido en los numerales 21.3 y 21.4. 

 

21.3. Si el caso de Causa Extraña No Imputable ocurriera durante alguno de los Subperíodos del 

Período de Exploración y continuase por un plazo de dos (2) Años, el Contratista tendrá la 

opción de dar por terminadas sus obligaciones mediante notificación por escrito a ANCAP con 

noventa (90) Días de anticipación al vencimiento del Subperíodo en curso. La garantía de 

Contrato será devuelta de acuerdo al numeral 31.2. 

 

21.4. Si ocurriese una Causa Extraña No Imputable proveniente de circunstancias externas al Uruguay 

que impidiese el cumplimiento del Contrato durante un período continuo de dos (2) Años, 

ANCAP tendrá la opción de dar por terminado el Contrato. 

La garantía de Contrato será devuelta de acuerdo a los numerales 31.2 y 31.3. 

Para hacer uso de dicha opción durante el Período de Explotación, ANCAP deberá pagar al 

Contratista, por sí o en nombre del Estado, el justo precio comercial en Dólares o en especie, 

según las Partes convengan, de los bienes referidos en la Cláusula 12°. 

 

21.5. Las obligaciones no afectadas por Causa Extraña No Imputable serán cumplidas oportunamente 

de acuerdo a las condiciones de este Contrato. 
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21.6. Si se presentaren circunstancias de Causa Extraña No Imputable, que en opinión del Contratista, 

requieran de acción inmediata, el mismo tomará todas las acciones y realizará todos los 

desembolsos requeridos para proteger sus intereses y los de ANCAP, aunque tales egresos no 

hayan sido incluidos en el Programa de Trabajo y Presupuesto vigente en el Año Calendario 

correspondiente. 

 

21.7. Los egresos imprevistos requeridos en el numeral anterior serán considerados Cost Oil después 

que sean aprobados por el Comité de Administración. 

 

21.8. Las Partes entienden comprendido dentro del concepto de Causa Extraña No Imputable entre 

otras situaciones: 

- Huelga General o del sector gremial de la actividad involucrada; 

- Imposibilidad de disposición de los medios técnicos necesarios para cumplir con el 

objeto del Contrato,  

circunstancias que deberán ser probadas en forma fehaciente. 

 

CLÁUSULA 22° - PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

22.1. El Contratista desarrollará las actividades objeto del Contrato en forma compatible con la 

conservación y protección del medio ambiente y de cualquier otro recurso, para lo cual estará 

obligado a emplear las mejores técnicas disponibles para prevenir y mitigar los impactos 

ambientales negativos. A su vez, efectuará un uso racional de los recursos naturales. 

 

22.2. El Contratista deberá tener implementado un Sistema de Gestión Ambiental diseñado de 

acuerdo a modelos internacionales reconocidos, para las actividades objeto del Contrato. 

 

22.3. El Contratista dará cumplimiento a las disposiciones Legales y Reglamentarias de la República 

Oriental del Uruguay y a los Convenios y Tratados Internacionales en la materia, suscritos y 

ratificados por el país y a las guías específicas establecidas por la Dirección Nacional de Medio 

Ambiente del MVOTMA y respetará los principios de Conducta Ambiental, consagrados en el 

Código de Conducta Ambiental de ARPEL, Declaración de Cartagena de Indias.  

 

22.4. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral que antecede, el Contratista, para desarrollar las 

actividades objeto del Contrato, deberá, en particular, dar cumplimiento a las obligaciones que 

surjan de los actos administrativos derivados de la aplicación de la Ley N° 16.466 y decretos 

reglamentarios, así como sus modificativas y/o variantes, actuando en coordinación con ANCAP. 

 

22.5. El contratista deberá dar fiel cumplimiento a todos los requerimientos establecidos en las 

Resoluciones del MVOTMA, mediante las cuales se concedan las Autorizaciones Ambientales 

Previas y las Autorizaciones Ambientales de Operación. 

 

22.6.  Se someterán a aprobación del Comité de Administración los planes de actuación en caso de 

emergencias, las características de las instalaciones y equipos a emplearse en la prevención y 

combate de la contaminación, los planes para entrenamiento del personal y los procedimientos 
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para prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos que pudieren provocarse, así como 

las inspecciones e informes a establecerse a estos efectos en las Operaciones Petroleras. 

 

22.7. Los Planes de Contingencias ante Derrames de Hidrocarburos para las actividades deben ser 

elaborados y presentados ante la autoridad competente, dando cumplimiento a la Ley N°16.688 

y a la Ley N°19.012, así como a sus correspondientes normas reglamentarias. 

 

22.8.  El Contratista deberá contar con contratos de servicios para respuesta a derrames de 

hidrocarburos, dimensionados en forma acorde a los riesgos asociados a las operaciones, de los 

que deberá comunicarse a la autoridad ambiental competente. 

 

22.9. El Contratista deberá presentar para cada actividad comprendida en el objeto del contrato, y con 

anterioridad al inicio de las mismas, un Plan de Gestión Ambiental, que deberá ser aprobado por 

el Comité de Administración, de acuerdo a lo requerido por DINAMA dentro de la gestión de las 

autorizaciones ambientales correspondientes, y que contendrá como mínimo lo siguiente: 

- Declaración de las actividades a realizar y equipamiento a emplear en cumplimiento del 

Contrato 

- Delimitación del área geográfica donde se realizarán las Operaciones Petroleras 

- Descripción del medio ambiente marino en el área delimitada, comprendiendo las 

componentes física, biótica y antrópica 

- Delimitación de zonas de exclusión que eventualmente se definan en base a criterios de 

sensibilidad ambiental 

- Descripción de las medidas de gestión ambiental para las Operaciones Petroleras 

- Pautas de gestión de emisiones atmosféricas, efluentes líquidos, residuos sólidos, ruido, 

consumo de productos químicos, agua y energía  

- Plan de manejo de riesgos y contingencias para los siguientes escenarios, según sea 

aplicable: derrames, incendio, explosión, situaciones anormales (cortes de energía, etc.), 

accidentes carreteros 

- Plan de vigilancia y auditoría ambiental, incluyendo, según sea aplicable, la descripción 

de las variables a controlar, la tecnología empleada, la frecuencia de monitoreo y el 

contenido de los informes periódicos de desempeño ambiental 

- Plan de comunicación de las actividades desarrolladas dirigido al público interesado 

- Programa de Abandono, comprendiendo las actividades a realizar de forma de devolver 

a su estado inicial las zonas intervenidas  

 

22.10. El Plan de Gestión Ambiental deberá tener los contenidos establecidos en el numeral anterior 

y adicionalmente, todos aquellos que eventualmente sean establecidos como requerimiento 

dentro de las Resoluciones del MVOTMA concediendo las Autorizaciones Ambientales.    

 

22.11. El Contratista será responsable por los pasivos ambientales que se generen como 

consecuencia de las Operaciones Petroleras y asumirá los costos de las acciones de 

remediación requeridas para eliminarlos. 

 

22.12. Además, el Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que causare su 

personal o sus Subcontratistas en el medio ambiente, y deberá indemnizar a los perjudicados, 

sea al Estado Uruguayo o cualquier otra persona física o jurídica, nacional o extranjera, y 

mantener indemne a ANCAP y a los organismos estatales competentes involucrados en la 

actividad. 
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CLÁUSULA 23° - CONFIDENCIALIDAD 

 

23.1. El Contratista garantiza que mantendrá y hará que todo su personal, y Subcontratistas, 

mantengan como estrictamente confidencial y, por lo tanto, no utilizarán ni permitirán el uso de 

cualquier dato, diseño o información relacionados con su actividad en relación a este Contrato, 

ya sea suministrado por ANCAP, o generados en el cumplimiento del objeto de este Contrato, 

salvo para el cumplimiento de las obligaciones asumidas de acuerdo con este Contrato. 

 

23.2. El Contratista y/o el Integrante del Contratista podrá revelar la información confidencial sin el 

consentimiento previo de ANCAP sólo si dicha información: 

a) es conocida por el Contratista y/o el Integrante del Contratista antes de la fecha de su 

entrega, sobre la base de no confidencialidad; 

b) es de dominio público, se encuentra o se hace disponible al público por causas no atribuibles 

a un acto u omisión del Contratista y/o el Integrante del Contratista; 

c) es requerida al Contratista y/o el Integrante del Contratista o a una o varias de sus 

Compañías Afiliadas conforme a la Ley Aplicable o de conformidad con una orden 

gubernamental, decreto, regulación o reglas de una bolsa de valores reconocida en la cual 

sus acciones o las acciones de sus Afiliadas se encuentren inscritas. Sin embargo, el 

Contratista y/o el Integrante del Contratista deberá efectuar todos sus esfuerzos razonables 

para proporcionar una notificación escrita a ANCAP antes de efectuar la entrega de 

información;  

d) es adquirida por el Contratista y/o el Integrante del Contratista o es adquirida por una o varias 

de sus Afiliadas de manera independiente por parte de un tercero que tiene el derecho a 

revelar dicha información al momento de su adquisición por el Contratista o sus Compañías 

Afiliadas; 

e) es adquirida en propiedad por el Contratista y/o el Integrante del Contratista o una o varias 

de sus Afiliadas. 

 

23.3. El Contratista y/o el Integrante del Contratista puede revelar la información confidencial a una 

Afiliada, sin el consentimiento previo y escrito de ANCAP, siempre y cuando el Contratista y/o el 

Integrante del Contratista garantice la adhesión de su Afiliada al objeto de este Contrato. 

 

23.4. El Contratista y/o el Integrante del Contratista tiene el derecho a revelar la información 

confidencial sin el consentimiento previo y escrito de ANCAP a personas que deberán tener una 

necesidad clara de conocerla para evaluar la información confidencial, que se detallan a 

continuación: 

a) empleados, funcionarios y directores del Contratista y/o el Integrante del Contratista; 

b) empleados, funcionarios y directores de una Afiliada; 

c) cualquier asesor o agente contratado por el Contratista y/o el Integrante del Contratista o su 

Afiliada para el objetivo de evaluar la información confidencial; 

d) cualquier entidad que sea consultada con el objetivo de financiar al Contratista y/o el 

Integrante del Contratista o su Afiliada con relación a la información confidencial, incluyendo 

cualquier asesor o agente contratado por tal(es) entidad(es) para el objetivo de evaluar la 

información confidencial, o potencial comprador cesionario del Contrato. 

e) cualquier potencial comprador de participación del Contratista y/o Integrante del Contratista. 
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Antes de revelar la información confidencial a las personas detalladas en los literales (c), (d) y (e) 

mencionados anteriormente, el Contratista y/o el Integrante del Contratista deberá obtener un 

compromiso de confidencialidad que sea substancialmente de la misma forma y contenido del 

presente Contrato. 

 

23.5. El Contratista y/o el Integrante del Contratista será responsable de cualquier daño o perjuicio 

directo que se origine y/o relacione con la divulgación de datos, diseños e información regulada 

por las disposiciones de esta Cláusula, ya sea que dicha revelación hubiera sido realizada por el 

Contratista y/o el Integrante del Contratista, o su personal, directores, agentes, asesores, 

consejeros, colaboradores en general, Subcontratistas, o terceros que estén obligados o hayan 

sido autorizados a efectuar la divulgación. 

 

23.6. Si una de las Partes utilizare en la ejecución del Contrato una tecnología de su propiedad, la otra 

Parte no podrá utilizar o divulgar dicha tecnología sin obtener previamente la conformidad por 

escrito de la Parte propietaria.  

 

23.7. Toda la información concerniente a aquellas zonas del Área del Contrato que por cualquier razón 

sean devueltas, será entregada a ANCAP en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) Días, 

quien podrá disponer libremente de ella a medida que se produzcan dichas devoluciones, 

subsistiendo la obligación de confidencialidad del Contratista hasta cinco (5) Años después de la 

restitución total del Área de la cual fue obtenida la información. 

 

23.8. El Contratista reconoce que ANCAP no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la calidad, 

exactitud e integridad de los datos, diseños e información suministrados, haciéndose cargo el 

Contratista, de todo riesgo inherente a error en la adquisición, proceso e interpretación de dicho 

datos, diseño e información. 

 

CLÁUSULA 24° - TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO 

 

24.1. TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL 

CONTRATISTA  

 

24.1.1. El Contratista y/o el Integrante del Contratista no podrá transferir ni ceder en forma 

total o parcial este Contrato sin el previo consentimiento escrito de ANCAP, previa 

comunicación al Poder Ejecutivo a través del MIEM, el cual no será denegado ni 

demorado de forma infundada. En todos los casos de transferencia o cesión a 

terceros, o a Compañías Afiliadas, o entre Integrantes del Contratista, los adquirentes 

o cesionarios brindarán garantías contractuales en la proporción a su participación 

individual. El Contratista y/o el Integrante del Contratista que transfiere será liberado de 

sus garantías en forma proporcional, una vez constituidas las nuevas garantías. El 

adquiriente o cesionario deberá contar con la capacidad financiera o técnica y 

financiera exigida en las Bases incluidas en el Anexo V del presente, para calificar para 

el área del Contrato. 
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24.1.2. Del mismo modo, cuando el Contratista sea un consorcio, u otro tipo de asociación 

entre empresas, no podrá modificar el contrato consorcial o de asociación, sin previo 

consentimiento escrito de ANCAP, previa comunicación al Poder Ejecutivo a través del 

MIEM. 

 

24.2. TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE ANCAP 

 

24.2.1. Para el caso que se produzca una modificación en la legislación nacional que 

determine que en la materia objeto de este Contrato, ANCAP sea sustituido por otro 

organismo estatal, se entenderá transferido el Contrato a este nuevo organismo. 

 

CLÁUSULA 25° - CAUSALES DE RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

25.1. Además de las causales de terminación anticipada establecidas los numerales 9.9 y 10.7, este 

Contrato se podrá resolver o rescindir por cualquiera de los siguientes motivos: 

 

25.1.1. Por vencimiento del plazo establecido en la Cláusula 5°. 

 

25.1.2. Por acuerdo de voluntad entre ANCAP y el Contratista. 

 

25.1.3. Por causas imputables al Contratista, y/o al Integrante del Contratista según 

corresponda, tales como: 

a) Cuando no inicie las actividades contempladas en el Programa de Trabajo dentro de 

los plazos establecidos en este Contrato o aprobados en el Comité de 

Administración según corresponda. 

b) Cuando realice las actividades contempladas en el Programa de Trabajo a un ritmo 

que no esté en relación con los términos establecidos en este Contrato o aprobados 

en el Comité de Administración según corresponda. 

c) Cuando abandone o paralice total o parcialmente los trabajos. 

d) Por incumplimiento de la obligación de entregar las informaciones previstas o de 

permitir y facilitar las inspecciones y fiscalizaciones establecidas. 

e) Cuando se produzca por parte del Contratista y/o el Integrante del Contratista un 

incumplimiento grave de las obligaciones contractuales. 

f) Cuando el Contratista y/o el Integrante del Contratista ceda o transfiera la totalidad o 

parte de este Contrato, sin previa autorización de ANCAP. 

g) En caso que el Contratista y/o el Integrante del Contratista fuere absorbido o 

adquirido por otras Compañías, sin previa autorización de ANCAP, la que no será 

denegada o demorada por razones infundadas.  

 

Si ANCAP considerare que existiesen una o algunas de las causas especificadas en los literales a), 

b), c), d), e), f) o g) del numeral 25.1.3 y con excepción de lo dispuesto en la Cláusula 21°, notificará al 
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respecto al Contratista. Si dentro de sesenta (60) Días después de haber recibido el Contratista dicha 

notificación, tal causa no hubiera sido subsanada y eliminada, ANCAP tendrá el derecho a rescindir el 

Contrato, debiendo para ello fundar su decisión. Sin embargo, si la corrección de la causa notificada 

por ANCAP requiere más de sesenta (60) Días y el Contratista está corrigiéndola diligentemente, 

ANCAP le dará un plazo adicional necesario para efectuar dicha corrección. 

En todos los casos establecidos en esta Cláusula el Contratista será responsable de los daños y 

perjuicios resultantes de su incumplimiento. ANCAP retendrá la garantía de Contrato hasta tanto se 

resuelva finalmente la responsabilidad del Contratista. 

En caso que el literal g) de esta Cláusula se aplique durante el Período de Explotación, ANCAP 

deberá pagar al Contratista, por sí o en nombre del Estado, el justo precio comercial en Dólares o en 

especie, según las Partes convengan, de los bienes referidos en la Cláusula 12°. 

 

CLÁUSULA 26° - MORA E INCUMPLIMIENTO 

 

La falta de cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones establecidas, o la realización de 

cualquier acto u omisión que se traduzca en hacer algo contrario a lo estipulado o en no hacer lo 

pactado, hará caer en mora de pleno derecho al Contratista sin necesidad de interpelación judicial o 

extra-judicial alguna, quedando expresamente a salvo los casos de Causa Extraña No Imputable 

(Cláusula 21°), debidamente probados por el interesado. 

 

CLÁUSULA 27° - TRIBUTACIÓN 

 

27.1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Ley N°14.181, la actividad objeto del 

presente Contrato se encuentra exonerada de todo Tributo y Gravamen de cualquier naturaleza, 

nacional o municipal, creados o a crearse. Las exoneraciones referidas no comprenden los 

aportes a la Seguridad Social de los trabajadores, ni son aplicables a los precios de los servicios 

prestados cuando respondan al costo de los mismos. 

 

27.2. Lo dispuesto en el numeral que antecede es sin perjuicio de otros Tributos que pudieren gravar 

las rentas generadas por la actividad objeto del Contrato (Ley N°18.083, modificativas y 

concordantes - Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas) 

 

27.3. El Contratista deberá cumplir con todas las normas legales o reglamentarias laborales vigentes 

en la República Oriental del Uruguay, en particular y sin que sea limitante, las relacionadas con 

las jornadas de trabajo, la seguridad laboral, los aportes previsionales, etc.  

  

27.4. El Contratista será responsable por todo perjuicio que ANCAP pudiere sufrir como consecuencia 

del incumplimiento de las normas referidas en el numeral 27.3, y asimismo será responsable de 

los incumplimientos en que eventualmente incurrieren sus Subcontratistas, sin perjuicio de las 

obligaciones que le pudieran corresponder a ANCAP como Integrante del Contratista. 
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27.5. En el caso de que con posterioridad a la Fecha de Vigencia del presente Contrato se dispusiese 

la aplicación de cualquier Tributo o Gravamen sobre o con relación a la actividad objeto del 

Contrato, o cambiara el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas creado por la Ley 

N°18.083 o se creara un nuevo impuesto que grave la renta, de manera de tornarlo más gravoso 

para el Contratista de lo que lo es a la Fecha de Vigencia del presente Contrato, el Contratista 

podrá disponer ese aumento como Costo, según lo dispuesto en la Cláusula 17°. 

 

CLÁUSULA 28° - RESPONSABILIDAD Y SEGUROS  

 

Los principios que rigen el Contrato respecto a responsabilidad y seguros son los siguientes: 

28.1. RESPONSABILIDAD 

 

28.1.1. El Contratista y/o el Integrante del Contratista no tendrán ningún tipo de limitación de 

su responsabilidad respecto a hechos previsibles o imprevisibles, relacionados con los 

trabajos objeto de este Contrato, que puedan generar, en forma directa, indirecta o 

consecuencial, pérdidas, daños, demoras, detenciones de operación o cualquier 

alteración, modificación, a los intereses propios, de ANCAP, del Estado Uruguayo o de 

terceros. Quedan exceptuados los hechos que constituyan un incumplimiento del 

Contrato y puedan generar, de forma indirecta o consecuencial, pérdidas, daños, 

demoras, detenciones de operación o cualquier alteración, modificación, que tengan su 

causa en ANCAP. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 21° y 

disposiciones legales aplicables. En consecuencia deberá prever y asumir la 

reparación, resolución, o indemnización de toda pérdida o daño que pudiera ocurrir en 

ocasión de este Contrato. 

 

28.1.2. El Contratista y/o el Integrante del Contratista mantendrá indemne, en forma 

completa y total, en todo momento y ocasión, a ANCAP y a los organismos estatales 

competentes involucrados en la actividad, de cualquier demanda, reclamo, gasto, o 

costo relacionado con las Operaciones Petroleras que pueda producir los daños o 

pérdidas ya indicados, sin perjuicio de las obligaciones que le pudieran corresponder a 

ANCAP como Integrante del Contratista.  

 

28.2. SEGUROS 

 

28.2.1. El Contratista y/o el Integrante del Contratista deberá tener adecuadamente 

transferidos los riesgos de sufrir y/o producir daños o pérdidas, que la actividad objeto 

del presente Contrato pudiere generar. Deberá presentar en forma previa al comienzo 

de actividades una propuesta documentada de su programa de transferencia de 

riesgos al Comité de Administración, el que aprobará o solicitará los ajustes que 

correspondan a fin de que, al solo juicio de este último, las previsiones tomadas sean 

adecuadas a las mejores prácticas de la industria petrolera internacional dentro de las 

opciones disponibles para cumplir con los principios ya anotados. Este programa se 
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ajustará cada vez que la extensión de las actividades, o la importancia de las mismas 

se modifiquen, y aun manteniéndose las condiciones de trabajo, el mismo se revisará 

en una base anual como mínimo.  

Ninguna medida de transferencia de riesgos liberará al Contratista de sus 

responsabilidades. Aun contratando seguros, la responsabilidad del Contratista se 

mantendrá en todo momento o caso intacta, y no podrá solicitar a ANCAP y a los 

organismos estatales competentes involucrados en la actividad ningún monto por 

concepto de deducibles, franquicias, diferencias de coberturas, diferencias de límites o 

exclusiones de los contratos de transferencia de riesgos que haya realizado, o por 

error en la apreciación o valuación de los riesgos que hubiera asumido, sin perjuicio de 

las obligaciones que le pudieran corresponder a ANCAP como Integrante del 

Contratista.  

Sin perjuicio de lo ya indicado, en toda transferencia de riesgos por responsabilidades 

frente a terceros, tanto general de operaciones como ambiental, se deberá incluir a 

ANCAP y a los organismos estatales competentes involucrados en la actividad, como 

coasegurados y/o asegurados adicionales, y la jurisdicción de las mismas deberá ser 

la de los tribunales de Uruguay. A su vez ANCAP podrá eventualmente y, si lo 

entiende conveniente, tomar alguna cobertura de Responsabilidad Civil primaria o de 

exceso a su cargo, pero si esto llegara a ocurrir, en ningún caso podrá ser tomado 

como liberación de la responsabilidad del Contratista. 

 

28.2.2. No serán aceptables como medida de transferencia de riesgos el autoseguro, fondo 

mutuo o utilización de cautiva.  

 

28.2.3. Sólo se aceptarán pólizas emitidas por aseguradoras locales autorizadas por el 

Banco Central del Uruguay. 

 

28.2.4. En los numerales siguientes se indican los aspectos mínimos a cubrir. El Comité de 

Administración podrá aceptar variaciones en mérito a solicitud fundamentada del 

Contratista.  

Luego de aceptado el programa de transferencia de riesgos, el Contratista deberá 

actualizar anualmente el estado del mismo dando prueba de los contratos que se 

mantienen en vigencia, indicando las aseguradoras y reaseguradoras empleadas; del 

pago de sus premios en tiempo y forma y del mantenimiento de la confiabilidad de sus 

aseguradores y reaseguradores en mérito a la opinión de las calificadoras de mayor 

reconocimiento.  

En ningún caso el haber tomado seguros u otras medidas liberará al Contratista de su 

responsabilidad por las consecuencias derivadas. Por lo tanto, nunca el Contratista 

estará liberado de seguir y cumplir con las más estrictas políticas de seguridad de las 

actividades, procedimientos y de entrenamiento de su personal a fin de prevenir en el 

mayor grado posible los daños o minimizar su impacto en el caso de que algún 

incidente ocurra. 

 

28.2.5. El Contratista y Subcontratistas deberán contratar todos los seguros obligatorios que 

correspondan hoy o puedan corresponder en el futuro, de acuerdo a la legislación de 

Uruguay. En particular, deberá asegurarse todo el personal actuante por accidentes de 

trabajo en el Banco de Seguros del Estado. El personal extranjero, además de la 
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cobertura que pueda tener en su país de origen, deberá también ser incluido bajo la 

cobertura del Banco de Seguros del Estado. 

 

28.2.6. El Contratista y Subcontratistas deberán contar, cada uno de ellos, con un seguro 

vigente durante todo el período del Contrato, que cubra los riesgos operativos de sufrir 

daños sobre sus activos (bienes, maquinaria, equipos, etc.) requeridos para el 

cumplimiento del mismo. A su opción, podrá también extender la cobertura, para cubrir 

la disminución de ingresos o los costos extraordinarios por la interrupción de su trabajo 

a causa del siniestro. 

 

28.2.7. El Contratista deberá contar con una póliza que cubra las pérdidas totales o 

parciales de Hidrocarburos, a valor de reposición del producto perdido y con deducible 

máximo del diez por ciento (10%) del monto a riesgo, desde su extracción (boca de 

pozo) hasta el momento en que ANCAP o quien corresponda, tome posesión y control 

del mismo (Punto de Fiscalización). 

 

28.2.8. El Contratista deberá tener y mantener en vigencia una póliza que cubra su 

Responsabilidad Civil (“RC”) de Operaciones y la de sus Subcontratistas hacia terceros 

por daños a personas y/o bienes, por un valor que deberá guardar relación con el valor 

promedio que rija internacionalmente para coberturas similares, sin perjuicio de cubrir 

con holgura la estimación más pesimista de daños en un incidente o grupo de 

incidentes, que tendrá un límite no menor de:  

- cinco millones de Dólares (US$ 5.000.000) en un Subperíodo de Exploración 

cuando el Programa de Trabajo no incluya la realización de una perforación  

- veinticinco millones de Dólares (US$ 25.000.000) en un Subperíodo de 

Exploración cuando el Programa de Trabajo incluya al menos una perforación 

- veinticinco millones de Dólares (US$ 25.000.000) en el Período de Explotación,  

para todos ellos en conjunto o por separado (RC Cruzada), y un deducible no mayor 

del dos por ciento (2%) del límite de indemnización. Tanto el Contratista como cada 

uno de los Subcontratistas deberá contar a su vez con las pólizas específicas que 

correspondan a cada actividad, y que mantengan en su cobertura, límite y deducible 

una adecuada relación con la póliza principal, dependiendo de la participación en el 

Contrato y de la importancia y particularidad de los equipos involucrados (P&I para 

buques, RC transportistas para camiones, RC de aviación, etc.) las que deberán 

cumplir con las disposiciones legales de Uruguay. 

 

28.2.9. El Contratista deberá tener y mantener en vigencia una póliza que cubra su 

Responsabilidad Civil y la de sus Subcontratistas por daños al medio ambiente, por un 

valor que deberá guardar relación con el valor promedio que rija internacionalmente 

para coberturas similares, sin perjuicio de cubrir con holgura la estimación más 

pesimista de daños de esta categoría en un incidente o grupo de incidentes, y que 

tendrá un límite no menor de: 

- diez millones de Dólares (10.000.000US$) en un Subperíodo de Exploración 

cuando el Programa de Trabajo no incluya la realización de una perforación  

- cincuenta millones de Dólares (50.000.000US$) en un Subperíodo de 

Exploración cuando el Programa de Trabajo incluya al menos una perforación 

- cincuenta millones de Dólares (50.000.000US$) en el Período de Explotación,  
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y un deducible no mayor del dos por ciento (2%) del límite de indemnización en cada 

caso. Toda el Área deberá estar cubierta por el o los seguros contratados, o por la 

pertenencia a fondos de reparo especialmente previstos para este tipo de 

contingencias. En particular, deberán estar cubiertos: plataformas, buques de apoyo, 

buques tanqueros, ductos y equipos de almacenamiento de Hidrocarburos, etc.  

 

Se cubrirán los daños por contaminación y/o filtración por cualquier causa accidental, 

súbita e imprevista, durante las operaciones, en conjunto con la póliza de RC General 

indicada anteriormente o por separado, por medio del programa de coberturas que el 

Contratista proponga y que el Comité de Administración acepte como válido, teniendo 

en cuenta los valores señalados como mínimos a cumplir. 

 

28.2.10. Los montos mínimos de cobertura establecidos en los numerales 28.2.8 y 28.2.9 

podrán ser revisados por el Comité de Administración, según necesidades. 

 

28.2.11. En caso de que se requiera seguro para las Operaciones Petroleras bajo el 

Contrato, que según la opinión razonable del Operador, no está disponible o solamente 

está disponible a un costo excesivo, el Comité de Administración discutirá acerca del 

asunto y le permitirá al Operador que presente alternativas. 

 

28.2.12. Todos los seguros a ser presentados de acuerdo con el Contrato estarán sujetos al 

consentimiento del Comité de Administración.  

 

CLÁUSULA 29° - LEGISLACIÓN APLICABLE  

 

El Contrato se regirá y será interpretado de acuerdo con las leyes de la República Oriental del 

Uruguay. 

 

CLÁUSULA 30° - SOLUCIÓN DE DIFERENDOS  

 

30.1. JURISDICCIÓN 

 

30.1.1. Las Partes solucionarán en forma diligente y de buena fe, por medio de consulta 

mutua, toda cuestión o disputa que surja entre ellas de o con relación al Contrato y 

tratarán de llegar a un acuerdo satisfactorio sobre dichas cuestiones o disputas 

(“Divergencias”). Las Divergencias que puedan suscitarse y que no pudieran 

resolverse entre las Partes, dentro del plazo de sesenta (60) Días a partir de la fecha 

en que una de las Partes reciba una notificación de la otra Parte sobre la existencia de 

las Divergencias, las mismas serán sometidas a los Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay con sede en la ciudad de Montevideo, con renuncia expresa a 

cualquier otra jurisdicción. 
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30.1.2. No obstante lo dispuesto precedentemente, cualquiera de las Partes podrá exigir 

que se sometan a consultoría o arbitraje las Divergencias relativas a las cuestiones 

técnicas y/o económicas que se produzcan durante la vigencia de este Contrato, según 

los procedimientos establecidos en el numeral 30.2. 

 

30.1.3. En caso que las Partes no coincidan respecto a la naturaleza de la Divergencia 

(legal o técnica y/o económica) dentro del plazo de sesenta (60) Días antes 

mencionado, cualquiera de las Partes estará habilitada para someter la Divergencia de 

fondo a los Tribunales de la República Oriental del Uruguay, según 30.1.1. 

 

30.2. CONSULTORÍA Y ARBITRAJE TÉCNICO – ECONÓMICO 

 

30.2.1. CONSULTORÍA 

 

30.2.1.1. En el caso de Divergencias sobre asuntos técnicos o económicos 

relacionados con la aplicación del Contrato, que no haya podido ser solucionado 

directamente por la Partes, se procurará su solución por intermedio de 

Consultores. 

 

30.2.1.2. En el caso de que se decida la intervención de Consultores, las Partes 

convienen en que, si no llegan a un acuerdo en cuanto a la designación de los 

mismos, cada una elaborará una lista de hasta tres Consultores, entre quienes 

se elegirá por sorteo al Consultor, dentro del término de diez (10) Días. Si uno o 

más de los Consultores propuestos aparecieran en ambas listas, el Consultor a 

ser designado será seleccionado de entre aquellas que figuren en ambas listas. 

 

30.2.1.3. El Consultor designado deberá elaborar y presentar el informe en un plazo 

máximo de treinta (30) Días. 

 

30.2.1.4. La opinión del Consultor tendrá el efecto que las Partes mutuamente y de 

manera previa al dictamen convengan. 

 

30.2.1.5. En todos los casos, los gastos que demande la intervención de Consultores 

serán cubiertos y pagados por ambas Partes, en porciones iguales. 

 

30.2.2. ARBITRAJE 

 

30.2.2.1. Cualquier Divergencia que surja entre ANCAP y el Contratista sobre 

asuntos técnicos y/o económicos surgidos de o relacionados con la aplicación 

del Contrato que no puedan ser resueltos amistosamente entre las Partes o a 

través de los Consultores, dentro del plazo de sesenta (60) Días a partir de la 

fecha en que una de las Partes reciba una notificación de la otra Parte sobre la 

existencia de las Divergencias, las mismas serán sometidas por cualquiera de 
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ellas a arbitraje sin perjuicio de recurrir a la vía judicial cuando corresponda. 

Únicamente los asuntos Jurídicos no podrán ser objeto de arbitrajes y se 

someterán a los Tribunales y Jueces de la República Oriental del Uruguay de 

acuerdo al numeral 30.1. 

 

30.2.2.2. El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Montevideo y se regirá de acuerdo 

con el Reglamento de Arbitraje a la Cámara de Comercio Internacional (“CCI”), 

en todo aquello que no contradiga al Contrato. El laudo arbitral será inapelable, 

definitivo y obligatorio para las Partes. 

 

30.2.2.3. La Partes acuerdan que el tribunal arbitral estará compuesto por tres (3) 

árbitros, salvo que de común acuerdo se decida la designación de un sólo 

árbitro. En el caso de tener que nombrarse un sólo árbitro, si las Partes no se 

ponen de acuerdo sobre el nombramiento, éste será designado por el Juez 

competente. En caso que el Juez no se pronuncie en un plazo de treinta (30) 

Días, cualquiera de las Partes podrá solicitar al presidente de la CCI la 

designación del árbitro. 

 

30.2.2.4. En el caso de nombramiento de tres (3) árbitros, cada Parte designará uno 

y los dos nombrados designarán al tercero. Si una de las Partes no designara 

árbitro o si los dos nombrados no logran ponerse de acuerdo para designar el 

tercero, el nombramiento será realizado por el Juez competente. En caso que el 

Juez no se pronuncie en un plazo de treinta (30) Días, cualquiera de las Partes 

podrá solicitar al presidente de la CCI la designación del tercer árbitro. 

Los nombramientos de árbitro por las Partes o por los árbitros designados 

deberán hacerse respectivamente, dentro de los treinta (30) Días de haber 

dispuesto por alguna de las Partes someter el asunto a juicio arbitral, o de 

designados los árbitros de cada una de las Partes. 

El tercer árbitro no podrá ser ciudadano ni residente de un país en donde las 

acciones o títulos de una Parte o sus Afiliadas coticen o en el caso de ANCAP, 

un ciudadano o residente de Uruguay. 

 

30.2.2.5. Cuando la designación del árbitro deba realizarse por el Juez, éste 

seleccionará un nombre de una lista que le proporcionarán las Partes, en caso 

que el mismo no se pronuncie en un plazo de treinta (30) Días, cualquiera de las 

Partes podrá solicitar al presidente de la CCI la designación del árbitro. 

 

30.2.2.6. Las Partes pondrán a disposición del tribunal de arbitraje todas las 

facilidades incluyendo acceso a las Operaciones Petroleras, con el fin de 

obtener cualquier información solicitada para la resolución del desacuerdo. La 

ausencia o falta de comparecencia de cualquiera de las Partes a los 

procedimientos no podrá impedir ni obstaculizar el arbitraje en ninguna de sus 

etapas. 

 

30.2.2.7. No será necesario suspender las Operaciones o actividades que dieron 

lugar al arbitraje, mientras esté pendiente la decisión del Tribunal Arbitral, salvo 

que ello perjudicase el desarrollo del juicio arbitral o tuviera incidencia en los 

hechos o circunstancias que motivaron el arbitraje. 
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30.2.2.8. Las disposiciones de este Contrato con respecto al arbitraje continuarán en 

vigencia, no obstante su terminación, si a su vencimiento hubiere cuestiones 

pendientes de arbitraje o que corresponda someter al mismo. 

 

30.2.2.9. Los gastos incurridos en el arbitraje serán de cargo de la Parte que así lo 

resuelva el tribunal de arbitraje en su laudo.  

 

30.3. INEXISTENCIA DE INMUNIDAD SOBERANA  

 

En todo lo relativo directa o indirectamente a su participación en el Contrato, ANCAP declara y 

garantiza que su calidad de empresa estatal no le da derecho de inmunidad soberana ni privilegios 

especiales de tipo alguno que puedan volver inejecutable total o parcialmente una sentencia judicial o 

laudo arbitral en su contra, y renuncia irrevocablemente y por anticipado, a cualquier derecho o al 

ejercicio o invocación de cualquier derecho de inmunidad soberana que pueda existir en el futuro. 

 

CLÁUSULA 31° - GARANTÍAS  

 

 El Contratista deberá constituir las siguientes garantías:  

a) Garantía Corporativa; 

b) Garantías para Período de Exploración;  

c) Garantías para Período de Explotación.  

 

31.1. GARANTÍA CORPORATIVA 

 

Dentro de los noventa (90) Días de suscrito el Contrato, cada uno de los Integrantes del Contratista 

deberán presentar a ANCAP, un documento de sus respectivas Casas Matrices por el que las mismas 

otorgan su respaldo financiero y/o técnico, según corresponda, respecto de las obligaciones asumidas 

por el Contratista, según modelo que se adjunta como Anexo III.  

 

31.2. GARANTÍAS PARA EL PERÍODO DE EXPLORACIÓN 

 

31.2.1. Dentro de los noventa (90) Días Calendario a partir de la firma de este Contrato, el 

Contratista y/o cada Integrante del Contratista proporcionalmente constituirá a favor de 

ANCAP una garantía en Dólares, que puede ser en efectivo, mediante aval bancario 

con representación local, valores públicos que coticen en bolsa u otro tipo de garantías 

que sean de plena satisfacción de ANCAP, por un valor equivalente al que surja como 

mayor valor entre estas 2 opciones: 
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- diez por ciento (10%) del valor equivalente de las nuevas actividades de 

campo, según lo establecido en el numeral 13.1 de las Bases incluidas como 

Anexo V del presente, a realizar como parte del Programa Exploratorio 

Comprometido, o 

- cien mil Dólares (100.000 US$) 

 

La vigencia de la Garantía para el Período de Exploración deberá exceder en por lo 

menos ciento ochenta (180) Días el plazo correspondiente al Subperíodo Básico del 

Período de Exploración que garantiza. 

 

31.2.2. En el caso de que el Contratista opte por pasar al Subperíodo Complementario del 

Período de Exploración, la garantía establecida en el numeral anterior será sustituida 

por una nueva garantía con alguno de los instrumentos referidos en el numeral 

anterior, por un valor equivalente al que surja como mayor valor entre estas 2 

opciones: 

- diez por ciento (10%) del valor equivalente de las nuevas actividades de 

campo, según lo establecido en el numeral 13.1 de las Bases incluidas como 

Anexo V del presente, a realizar como parte del Programa Exploratorio 

Acordado, o 

- cien mil Dólares (100.000 US$) 

La nueva garantía deberá estar constituida al momento de dar comienzo el Subperíodo 

Complementario y su vigencia deberá exceder por lo menos en ciento ochenta (180) 

Días el plazo correspondiente al subperíodo que garantiza. 

. 

 

31.2.3. En el caso de que el Contratista opte por pasar al Subperíodo de Prórroga del 

Período de Exploración, se sustituirá la garantía establecida en el numeral que 

antecede por una nueva garantía con alguno de los instrumentos referidos en el 

numeral 31.2.1, por un valor equivalente al que surja como mayor valor entre estas 2 

opciones: 

- diez por ciento (10%) del valor equivalente de las nuevas actividades de 

campo, según lo establecido en el numeral 13.1 de las Bases incluidas como 

Anexo V del presente, a realizar como parte del Programa Exploratorio 

Acordado, o 

- cien mil Dólares (100.000 US$) 

La nueva garantía deberá estar constituida al momento de dar comienzo el Subperíodo 

de Prórroga y su vigencia deberá exceder por lo menos en ciento ochenta (180) Días 

el plazo correspondiente al subperíodo que garantiza. 

 

31.2.4. Las Garantías para el Período de Exploración descritas en los numerales 31.2.1, 

31.2.2 y 31.2.3 pueden reducirse a solicitud del Contratista y por resolución de 

ANCAP, en el valor equivalente a las actividades y trabajos exploratorios ejecutados a 

plena satisfacción de ANCAP, incluyendo la entrega de datos correspondiente, sin 

perjuicio de lo estipulado en el numeral 31.2.6. 

 

31.2.5. Si la diferencia entre el valor equivalente de las nuevas actividades de campo 

utilizado para el cálculo de las Garantías para el Período de Exploración descritas en 

los numerales 31.2.1, 31.2.2 y 31.2.3 y el valor del Presupuesto aprobado para dicha 
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actividad, supera el veinte por ciento (20%), el Contratista deberá constituir las 

Garantías para el Período de Exploración descritas en los numerales 31.2.1, 31.2.2 y 

31.2.3 tomando como base de cálculo el valor del Presupuesto aprobado para dicha 

actividad, sin perjuicio de lo estipulado en el numeral 31.2.6. 

 

31.2.6. En ningún caso, el valor de la Garantía para el Período de Exploración 

correspondiente puede ser inferior a cien mil Dólares (100.000 US$)  

 

31.2.7. Cada una de estas garantías serán devueltas al Contratista o al Integrante del 

Contratista que corresponda al finalizar los diferentes Subperíodos del Período de 

Exploración, una vez que hubiere demostrado que ha cumplido con todas las 

obligaciones de cada Subperíodo, o cuando se diere por terminado el Contrato por 

cualquiera de los motivos establecidos en la Cláusula 25°.  

 

31.2.8. ANCAP hará efectivas esta/s garantía/s, en concepto de multa, en caso de 

incumplimiento no justificado de cualesquiera de las obligaciones sustanciales del 

Contratista para cualquiera de los Subperíodos del Período de Exploración. La 

ejecución de la/s garantía/s, no exonera al Contratista de su obligación de indemnizar 

en forma integral los daños y perjuicios que su incumplimiento hubiere ocasionado. 

 

31.3. GARANTÍAS PARA EL PERÍODO DE EXPLOTACIÓN 

 

31.3.1. Dentro de los treinta (30) Días siguientes a la iniciación del Período de Explotación, 

el Contratista y/o cada Integrante del Contratista proporcionalmente constituirá a favor 

de ANCAP una garantía en Dólares, que puede ser, mediante aval bancario con 

representación local, valores públicos que coticen en bolsa u otro tipo de garantías que 

sean de plena satisfacción de ANCAP, por un valor equivalente al cinco por ciento 

(5%) de las Inversiones estimadas para ejecutar los trabajos de Desarrollo en los 

primeros cinco (5) Años del Período de Explotación. 

 

31.3.2. El monto de esta garantía otorgada por el Contratista podrá reducirse hasta un 

cincuenta por ciento (50%) del monto original como máximo, a solicitud del Contratista 

y por resolución de ANCAP. La reducción se efectuará año a año, durante los cinco (5) 

primeros Años del Período de Explotación y en proporción al trabajo realizado y a la 

Inversión prevista, según lo acordado en el Comité de Administración. 

 

31.3.3. ANCAP hará efectivas esta/s garantía/s, en concepto de multa, en caso de 

incumplimiento no justificado de cualesquiera de las obligaciones sustanciales del 

Contratista para la etapa de Explotación. La ejecución de la/s garantía/s, no exonera al 

Contratista de su obligación de indemnizar en forma integral los daños y perjuicios que 

su incumplimiento hubiere ocasionado.  

 

31.3.4. Esta garantía será devuelta al Contratista o al Integrante del Contratista que 

corresponda en los diferentes casos de terminación anticipada del Contrato 

establecidos en la Cláusula 25°, después de haber cumplido el Contratista con las 

obligaciones convenidas y previo pago de lo estipulado si así correspondiese. 
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Esta garantía también será devuelta en caso de resolución del Contrato por mutuo 

acuerdo de las Partes, por vencimiento del plazo total o por cualquier otra causa 

prevista en este Contrato, previo pago por el Contratista de las sumas que pudieran 

corresponder. 

 

31.3.5. ANCAP no reconocerá intereses por los depósitos de garantía, pero los que 

devengaren los títulos o valores pertenecerán a sus depositantes y estarán a 

disposición de éstos cuando la entidad emisora los hiciera efectivos. 

 

CLÁUSULA 32° - DISPOSICIONES VARIAS 

 

32.1. COMUNICACIONES EXTERNAS 

 

Las declaraciones públicas, anuncios o comunicados sobre Descubrimientos realizados, declarados o 

a ser declarados comerciales y volumen de reservas de Hidrocarburos deberán ser autorizados por 

ANCAP y el Poder Ejecutivo a través del MIEM, quienes tendrán un plazo de quince (15) Días desde 

recibido el borrador de anuncio propuesto por el Contratista para su revisión. El no pronunciamiento 

por parte de ANCAP ni del Poder Ejecutivo a través del MIEM en el referido plazo, se entenderá como 

una aceptación del mismo. 

Cuando el Contratista requiera emitir declaraciones públicas, anuncios o comunicados con respecto a 

este Contrato sobre información que pueda afectar su normal desarrollo, deberá solicitar autorización 

de ANCAP sobre el contenido de tales declaraciones. 

32.2. IMPORTACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y ÚTILES 

 

El régimen de entrada y salida del país y en particular de admisión temporaria o importación de 

equipos, maquinarias, materiales y útiles necesarios para las Operaciones Petroleras contratadas, 

será el dispuesto por Decreto del Poder Ejecutivo N° 366/974 y sus modificativos. 

  

32.3. NORMAS DE CONDUCTA 

 

32.3.1. El Contratista respetará y acatará las leyes y reglamentaciones de la República 

Oriental del Uruguay, y hará todo lo posible para asegurar que su personal, incluso el 

personal extranjero, respeten y estén sujetos a sus leyes y reglamentaciones. 

 

32.3.2. El Contratista realizará los trabajos objeto de este Contrato con toda habilidad, 

cuidado y diligencia razonables y cumplirá con todas sus responsabilidades de 

acuerdo con las mejores prácticas de la industria petrolera internacional. 

 

32.3.3. La retribución del Contratista por los trabajos previstos en este Contrato constituirá 

su única retribución. Ni el Contratista, ni ANCAP, ni sus respectivos empleados 
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aceptarán comisión, gratificaciones o pago adicional alguno vinculado con el suministro 

de bienes o servicios u otra circunstancia relativa al Contrato. 

 

32.3.4. Cada Parte cumplirá con todas las leyes y regulaciones que le resulten aplicables, y 

ninguna de las Partes actuará de manera que dé origen a un conflicto de intereses.  

 

32.4. RENUNCIA 

   

El hecho que alguna de las Partes no ejerza alguno o algunos de sus derechos, no será interpretado, 

salvo en el caso previsto a continuación, como una renuncia al mismo. 

Cualquiera de las Partes podrá renunciar a algún o algunos de los derechos emergentes de este 

Contrato. Para que dicha renuncia sea efectiva deberá ser realizada expresamente por escrito. Dicha 

renuncia se aplicará solamente con respecto al asunto, el incumplimiento, o contravención relacionado 

con la misma, y no se aplicará con respecto a ningún otro asunto, incumplimiento o contravención. Si 

dicha renuncia recae sobre cuestiones que fueron objeto de autorización por parte del Poder 

Ejecutivo, deberá recabarse la autorización del mismo. 

 

32.5. INDEPENDENCIA DE LAS PARTES 

 

Nada de lo previsto en este Contrato se interpretará en el sentido de crear una compañía, sociedad, 

asociación, empresa conjunta, fideicomiso de negocio, o grupo organizado de personas, ya sea o no 

que esté constituido, que involucre a cualquiera de las Partes, y nada de lo previsto en este Contrato, 

se interpretará como la creación o exigencia de una relación fiduciaria entre las Partes. 

 

32.6. EFECTO DE LA NULIDAD DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

 

Si cualquier tribunal con jurisdicción determina que alguna de las disposiciones del Contrato es nula, 

ilegal o inexigible, el resto del Contrato no se verá afectado por ello, y cada una de las disposiciones 

válidas será exigible hasta el límite máximo permitido por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto, las 

Partes harán sus esfuerzos razonables para acordar cláusulas sustitutivas de aquellas que hubieren 

sido declaradas nulas, ilegales o inexigibles, a fin de obtener el mismo efecto comercial buscado por 

aquellas. 

 

32.7. INTERPRETACIÓN 

 

La referencia a cualquier ley o regulación vigente incluye la referencia a las modificaciones que se 

produzcan en el futuro. 
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32.8. PREVALENCIA 

 

Las previsiones contenidas en el Contrato prevalecen sobre el contenido de las Bases (Anexo V), 

sobre cualquier procedimiento suscrito entre las Partes y respecto a las Consultas y Aclaraciones 

formuladas por el Contratista y contestadas por ANCAP, según lo previsto en la Cláusula 8° de las 

Bases (Anexo V). 

 

32.9. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Como parte de su responsabilidad social, el Contratista reconoce la obligación ética de combatir toda 

forma de discriminación y valora las oportunidades que brinda la diversidad cultural de nuestra 

sociedad. Adicionalmente al cumplimiento de la legislación, se compromete a otorgar igualdad de 

oportunidades, evitar la discriminación, brindar al personal condiciones de trabajo seguras y 

adecuadas. No se tolerará el acoso sexual o racial y se prohíbe el empleo o contratación de menores. 

El Contratista y sus Subcontratistas, en la ejecución del presente Contrato deberán dar fiel 

cumplimiento de estos compromisos en materia de responsabilidad social. 

 

32.10. AUSENCIA DE TERCEROS BENEFICIARIOS 
 

La interpretación del presente Contrato excluirá los derechos en virtud de disposiciones legislativas 

que confieran derechos en virtud de un contrato a personas que no constituyen una Parte de dicho 

contrato, a pesar de que cualquier término del presente Contrato pueda aparentar conferir o pueda 

conferir o pueda ser interpretado como que confiere un beneficio a dicho tercero. 

  

32.11. NOTIFICACIONES 

 

Toda notificación o comunicación relativa al Contrato será hecha por escrito y considerada como 

debidamente efectuada cuando haya sido entregada contra constancia de recibido a un representante 

autorizado de la otra Parte. 

Cada Parte tendrá el derecho a cambiar su dirección para los fines de las notificaciones mediante 

aviso dado por escrito a la otra Parte con un mínimo de diez (10) Días de anticipación antes de la 

fecha efectiva de dicho cambio. 

Serán medios hábiles de notificación el correo postal con acuse de recibo y el fax.  

Las Partes tendrán el derecho de establecer otras vías de notificación o comunicación, las que 

deberán ser oportunamente acordadas en el Comité de Administración.  
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FIRMAS 

 

Por ANCAP: 

 

 

 

Por el Contratista: 
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ANEXO I: ÁREA DEL CONTRATO 
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ANEXO II: PROGRAMA EXPLORATORIO COMPROMETIDO Y COSTO 

TOTAL 

 

Este Anexo es el Programa Exploratorio Comprometido y Costo Total del mismo, propuesto por el 

Contratista al presentar su propuesta de conformidad con las Bases para el Proceso de Selección de 

Empresas de Operaciones Petroleras para la exploración y explotación de Hidrocarburos en la 

plataforma Continental de la República Oriental del Uruguay. 

 

 

Trabajo Exploratorio 
Propuesto 

Cantidad 
Valuación (UT 

unitario) 
UT 

    
    
    

TOTAL DE UNIDADES DE TRABAJO PROPUESTAS  
TABLA 5: TOTAL DE UNIDADES DE TRABAJO DEL PROGRAMA EXPLORATORIO COMPROMETIDO 
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ANEXO III: MODELO DE CARTA GARANTÍA DE CASAS MATRICES 

 

El suscrito,    , natural de     mayor de edad, domiciliado en 

   , manifiesta que:  

1. En mi carácter de     obro en nombre y representación de   

  (Casa Matriz), sociedad constituida con arreglo a las leyes de     

según los documentos y certificados que acreditan la constitución, existencia y representación de 

dicha sociedad debidamente traducidos y legalizados.  

2. Con referencia a las obligaciones asumidas, o que puedan ser impuestas por el Contrato o sus 

conexos, por      (Filial) que fuera adjudicatario como Contratista 

del Área,     (Casa Matriz) se compromete a lo siguiente:  

3.                                      (Casa Matriz) por la presente, declara a ANCAP que:  

3.1. Está constituida de acuerdo con las leyes de su jurisdicción 

3.2. tiene todos los poderes societarios y de representación legal para firmar, presentar y cumplir 

esta Garantía 

3.3. La presente Garantía representa las obligaciones jurídicas válidamente asumidas por  

   (Casa Matriz) y es ejecutable en contra de     (Casa 

Matriz), de conformidad con sus términos. 

3.4. No será necesario ningún tipo de aprobación para la presentación, cumplimiento y ejecución 

de la presente Garantía. 

3.5. La presentación, cumplimiento y ejecución, de esta Garantía por     

(Casa Matriz) no violará ninguna disposición legal o reglamentaria existente a la cual la 

declarante está sujeta, ya sea cualquier disposición de documentos societarios de  

   (Casa Matriz) o de cualquier acuerdo o contrato en los que la misma forme 

parte.  

4.      (Casa Matriz) por la presente garantiza a ANCAP, en carácter 

incondicional e irrevocable, como deudor principal, el debido y puntual cumplimiento de todas las 

obligaciones de      (Filial) por concepto del Contrato o sus conexos. 

5. Esta garantía es irrevocable e incondicional, y tendrá fuerza y vigor hasta que todas las 

obligaciones del Contrato estén cumplidas. 

6. Que por ser     (Empresa Matriz) garante solidario de     

(Filial) reconoce y acepta que carece de derecho para invocar el beneficio de excusión y cualquier 

otro beneficio reconocido a los fiadores no solidarios.  

7. Cualquier retraso o la tolerancia de ANCAP para ejercer cualquier derecho, en su totalidad o en 

parte, no debe interpretarse como renuncia al ejercicio de dicho derecho o de cualquier otro. 
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8. El Garante pagará previa solicitud y presentación de las facturas, los costos y gastos 

efectivamente realizados por ANCAP como resultado de la ejecución de esta garantía, incluyendo 

y sin limitación, honorarios razonables de abogados y gastos. 

 

 

Suscrita en    , el día    de      de 201X  

 

Por:     (Empresa Matriz) 

 

Firma:      Representante Legal 
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ANEXO IV: PROCEDIMIENTO CONTABLE 

 

CLÁUSULA 1° - CONDICIONES GENERALES 

 

1.1. OBJETO 

 

1.1.1. El objeto del presente Procedimiento Contable es establecer métodos equitativos para 

determinar los Costos, las Inversiones y los Créditos aplicables a las operaciones 

contempladas en el Contrato que reflejen los gastos de las Operaciones Petroleras de 

acuerdo con el numeral 17.1 del Contrato. Es la intención de las Partes que no haya 

duplicación ni excesos de costos recuperables. 

 

1.1.2. Las obligaciones previstas en el numeral 17.1.5 del Contrato podrán ser delegadas por 

el Contratista al Operador, quien deberá aceptarla para que dicha designación sea 

efectiva. En este caso, el Operador actuará en nombre del Contratista a los efectos del 

presente Procedimiento Contable. 

 

1.1.3. Con el objeto de permitir que cada uno de los Integrantes del Contratista mantenga los 

registros contables según lo establecido en 1.4.1, el Contratista preparará la Cuenta de 

Operaciones de acuerdo con las normas IFRS u otras prácticas contables 

generalmente aceptadas en el sector petrolero internacional y toda otra obligación 

legal aplicable de la República Oriental del Uruguay, así como también las 

disposiciones del Contrato de manera tal que permita a cada uno de los Integrantes del 

Contratista cumplir con las obligaciones legales y contractuales que le correspondan. 

 

1.1.4. Cada uno de los Integrantes del Contratista tiene la responsabilidad de mantener sus 

propios registros contables con el objeto de cumplir con todos los requisitos legales y 

declaraciones de impuestos que correspondan, o con la redacción de otros informes 

contables solicitados por algún organismo estatal o ANCAP respecto de las 

Operaciones Petroleras. 

 

1.2. CONFLICTO CON EL CONTRATO Y MODIFICACIÓN 

 

1.2.1. Si hubiere algún conflicto entre las disposiciones del presente Procedimiento Contable 

y aquellas del Contrato, prevalecerán las disposiciones del Contrato. 
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1.3. DEFINICIONES 

 

Los términos definidos que se utilizan en el presente Procedimiento Contable tendrán el mismo 

significado que se les asignó en el Contrato, salvo los que se establecen a continuación:  

1.3.1. “Auditor Independiente”: una firma independiente de contadores públicos reconocida 

internacionalmente que sea aceptable para el Contratista o Integrante del Contratista. 

 

1.3.2. "Base Devengada": la base contable según la cual los Costos y las Inversiones y 

beneficios se consideran aplicables al período en el que se incurre el pasivo para el 

Costo y/o la Inversión o surge el derecho a los beneficios, independientemente de 

cuando se facture, pague o perciba. 

 

1.3.3. “Créditos”: reducción de Costos o Inversiones reflejadas en la Cuenta de Cost Oil 

 

1.3.4.  “Cuenta de Cost Oil”: la cuenta que refleja los Costos, Inversiones y Créditos de las 

Operaciones Petroleras, que formará parte de la Cuenta de Operaciones. 

 

1.3.5. “Cuenta de Ingresos”: la cuenta que refleja los ingresos por venta de Hidrocarburos, 

que formará parte de la Cuenta de Operaciones. 

 

1.3.6. “Cuenta de Operaciones”: la cuenta que refleja los débitos y créditos por los egresos 

y por los ingresos respectivamente en relación a las Operaciones Petroleras. 

 

1.3.7. “Culpa Grave” o “Dolo”: cualquier acto u omisión (ya sea en forma individual, 

conjunta o concurrente) realizado por una persona física o jurídica que pretenda 

ocasionar, o que por omisión dolosa o indiferencia temeraria cause, consecuencias 

perjudiciales que dicha persona física o jurídica conocía, o debería haber estado en 

conocimiento de que dicho acto u omisión tendría estas consecuencias sobre la 

seguridad o bienes de otra persona física o jurídica. 

 

1.3.8. "Material": la maquinaria, equipamiento y suministros, incluidos los insumos 

adquiridos y conservados para su uso en las Operaciones Petroleras. 

 

1.4. REGISTROS DE LA CUENTA DE OPERACIONES Y TIPO DE CAMBIO 

 

1.4.1. El Contratista mantendrá en todo momento los registros correctos de la producción y 

disposición de todos los Hidrocarburos, y de todos los Costos e Inversiones de 

conformidad con el Contrato y del presente Procedimiento Contable, así como de otros 

datos necesarios para recuperar los Costos y las Inversiones, y para la conciliación 

adecuada de las cuentas entre las Partes, en relación con sus derechos y obligaciones 

contemplados en el Contrato y para permitir a las Partes cumplir con sus respectivas 

obligaciones en cuanto a las Leyes Aplicables de impuestos sobre la renta y demás 

leyes. 
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1.4.2. La Cuenta de Operaciones será mantenida en idioma español y en Dólares y, cuando 

fuere requerido por las normas de la República Oriental del Uruguay o el Contrato, en 

Pesos Uruguayos o cualquier otra moneda. Las conversiones de divisa serán 

registradas al tipo de cambio que se utilizó realmente para dicha conversión. Las 

conversiones de moneda se usan para expresar el monto de los ingresos y egresos 

para los que se hayan realizado el cambio de divisa. 

 

1.4.3. Si no hubiere una conversión real, los montos que ingresaron y egresaron serán 

convertidos a Dólares o a Pesos Uruguayos, al promedio aritmético entre la tasa de 

compra y la tasa de venta publicadas por el Banco Central del Uruguay la última 

semana del Mes anterior al Mes en el que se percibieron o pagaron los montos. Si 

hubiera que convertir una divisa a Dólares y su cotización no fuera informada por el 

Banco Central del Uruguay, entonces se tomará el promedio aritmético entre la tasa de 

compra y la tasa de venta publicadas por el Citibank de Nueva York, Estados Unidos 

de América, de la última semana del Mes anterior al Mes en el que se percibieron o 

pagaron los montos. (En adelante el “Tipo de Cambio”). 

 

1.4.4. Cualquier ganancia o pérdida por el cambio de divisas será registrada en la Cuenta de 

Operaciones. Cualquier ganancia o pérdida por cambio de divisas realizadas o no 

realizadas, como resultado de las fluctuaciones cambiarias, serán identificadas 

individualmente en la Cuenta de Operaciones bajo su propio concepto. 

 

1.4.5. Todas las mediciones se realizarán en unidades métricas y barriles o Barriles 

Equivalentes de Petróleo de conformidad con el Contrato. 

 

1.4.6. La Base Devengada para la contabilidad se utilizará para preparar las cuentas relativas 

a las Operaciones Petroleras. 

 

1.4.7. El Contratista deberá suministrar una descripción de las clasificaciones contables 

utilizadas por éste una vez recibida la solicitud de ANCAP por escrito. 

 

1.5. AJUSTES 

 

Todas las facturas y declaraciones presentadas a ANCAP por el Contratista durante cualquier Año 

Calendario, se presumirán como fieles y exactas después de que hayan transcurrido veinticuatro (24) 

Meses de la finalización de dicho Año Calendario, salvo que durante dicho período de veinticuatro (24) 

Meses, ANCAP tome nota por escrito de dicha excepción y realice el reclamo al Contratista para que 

haga un ajuste. Si ANCAP no realizara dicho reclamo al Contratista dentro de ese período, se 

considerarán que dichas facturas y declaraciones son correctos, y no se podrán presentar 

excepciones ni realizar reclamos para su ajuste. No se realizará ningún ajuste que sea favorable al 

Contratista, salvo que se realice dentro del mismo período establecido. Se le permitirá al Contratista 

realizar ajustes a la Cuenta de Operaciones con posterioridad a dicho período de veinticuatro (24) 

Meses, si estos ajustes son el resultado de excepciones de auditoría fuera de este Procedimiento 

Contable, reclamos de terceros o requisitos gubernamentales. Cualquiera de dichos ajustes estará 

sujeto a una Auditoría dentro del plazo especificado en el numeral 1.6.1. 
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1.6. AUDITORÍAS DE ANCAP 

 

1.6.1. ANCAP, luego de haber notificado por escrito al Contratista con al menos sesenta (60) 

Días de antelación, tendrá el derecho a (a) auditar o (b) designar a un Auditor 

Independiente para auditar las Cuentas de Operaciones y los registros del Contratista 

relativos a la contabilidad de cualquier Año Calendario dentro del período de 

veinticuatro (24) Meses posteriores a la finalización de dicho Año Calendario 

(“Auditoría”). Todas las auditorías se realizarán y se basarán en principios de auditoría 

generalmente aceptados.  

 

ANCAP podrá solicitar información antes de que comience la Auditoría, sin embargo, 

esto estará limitado a la información habitual de preauditoría, como los datos del 

balance general, libro mayor y auxiliar (para evitar dudas, la información divulgada a 

ANCAP conforme al procedimiento de Auditoría no será mayor ni más extensa que la 

que ANCAP esté autorizado a recibir en virtud del Contrato, que no sean los datos del 

balance general, libro mayor y auxiliar). El Contratista suministrará la información sólo 

en formato electrónico o en copias impresas. El Contratista brindará la información 

solicitada dentro de los treinta (30) Días previos al inicio de la Auditoría.  

 

ANCAP tendrá acceso razonable durante el horario normal de trabajo, a las cuentas y 

registros del Contratista relativa a las Operaciones Petroleras. ANCAP tendrá derecho 

a solicitar que el Contratista le entregue copia de los comprobantes, facturas, recibos u 

otra documentación que fundamente los registros contables del balance general, libro 

mayor y auxiliar.  

 

El costo de cada Auditoría correrá sólo por cuenta de ANCAP. El derecho a Auditar 

podrá ejercerse no más de dos veces por Año Calendario. ANCAP hará su mejor 

esfuerzo por realizar Auditorías conjuntas o simultáneas con cualquier autoridad 

estatal de inspección competente de manera tal que cause los menores 

inconvenientes al Contratista. ANCAP debe tomar nota escrita de todas las 

discrepancias que revele dicha Auditoría y realizar el reclamo al Contratista dentro del 

período de veinticuatro de (24) Meses establecido. 

 

1.6.2. El Contratista presentará la información de sus Compañías Afiliadas que sea 

razonablemente necesaria para respaldar los cargos de dichas Compañías a la Cuenta 

de Operaciones. Asimismo, cada Integrante del Contratista presentará la información 

razonablemente necesaria para respaldar sus cargos a la Cuenta de Operaciones. 

 

1.6.3. Las siguientes disposiciones aplican a todos los cargos de (a) un Integrante del 

Contratista no Operador; y (b) Compañías Afiliadas de un Integrante del Contratista, 

siempre que dichas entidades presten servicios al Contratista, los cuales son cargados 

a la Cuenta de Operaciones (en adelante, “Entidades Prestadoras”). 

 

1.6.4. Los registros internos de una Entidad Prestadora que presta servicios a las 

Operaciones Petroleras no podrán ser auditados por ANCAP. No obstante, además de 

la información suministrada por el Contratista de conformidad con el numeral 1.6.2 y a 
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solicitud de ANCAP, dentro de los veinticuatro (24) Meses posteriores a la finalización 

del mismo Año Calendario, según lo establecido en el numeral 1.6.1, el Contratista o 

Integrante del Contratista (según corresponda) presentará o hará que sus Compañías 

Afiliadas presenten (según corresponda) a ANCAP una memoria anual y un informe de 

Auditoría del auditor externo independiente del Contratista o el auditor externo 

independiente del Integrante del Contratista (y dicho informe cubrirá, si se solicita, los 

servicios suministrados según el numeral 3.6 del presente Procedimiento Contable). 

Este informe avalará que los cargos facturados de dicho Integrante del Contratista o 

Compañía Afiliada a la Cuenta de Operaciones (incluidos aquellos servicios prestados 

en virtud del numeral 3.6) son consistentes con el Procedimiento Contable, el Contrato 

y que son relevantes para las Operaciones Petroleras, excluida la duplicación de 

costos contemplada en las Cláusula 3° y Cláusula 4°, y que sean coherentes respecto 

de la aplicación a todas sus actividades. El informe será suministrado por el Contratista 

o Integrante del Contratista dentro de los doce (12) Meses siguientes a la solicitud de 

ANCAP. El gasto de proveer esta memoria anual será un Costo. 

 

1.6.5. Cualquier información obtenida por ANCAP en virtud de las disposiciones del numeral 

1.6 será confidencial y no será revelada a ningún tercero, salvo que el Contrato 

permita lo contrario. 

 

1.6.6. Al finalizar cada Auditoría, ANCAP y el Contratista se esforzarán para resolver las 

cuestiones pendientes de manera expedita. Con este fin, ANCAP hará todo lo que esté 

a su alcance para preparar y distribuir un informe escrito al Contratista, tan pronto 

como sea posible, y en cualquier caso, dentro de los sesenta (60) Días posteriores a la 

conclusión de cada Auditoría. Este informe incluirá todos los reclamos, con 

documentación de respaldo, que surjan de dicha Auditoría junto con los comentarios 

pertinentes a la operación de las cuentas y los registros. El Contratista hará todo lo 

posible para responder al informe por escrito, tan pronto como sea posible, o en un 

plazo que no supere los treinta (30) Días con posterioridad a la recepción del informe. 

Si ANCAP o el Contratista consideran que el informe o la respuesta requiere una 

mayor investigación de alguno de los ítems allí incluidos, ANCAP y el Contratista 

tendrán el derecho a realizarla, sin perjuicio de las disposiciones de los numerales 1.5 

y 1.6.1 a pesar que el período de veinticuatro (24) Meses haya vencido. No obstante, 

el hecho de realizar dicha investigación adicional no prorrogará el período de 

veinticuatro (24) Meses para realizar las excepciones escritas y el reclamo al 

Contratista por todas las discrepancias que revele dicha Auditoría. Estas 

investigaciones adicionales comenzarán dentro de los treinta (30) Días y concluirán 

dentro de los sesenta (60) Días de recibido dicho informe o respuesta, según sea el 

caso. 

 

1.6.7. El Contratista deberá reflejar de inmediato en la Cuenta de Operaciones, e informar a 

ANCAP sobre todos los ajustes que surjan de una Auditoría acordada entre el 

Contratista y ANCAP. Si surgiera una controversia en relación con una Auditoría, se 

someterá para su resolución a una compañía de auditoría internacional e 

independiente acordada por las Partes (la cual actuará como Consultora en virtud de la 

Cláusula 30°, y cuyo costo será compartido en partes iguales por ANCAP y el 

Contratista. 
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1.6.8. Todos los libros y registros contables relacionados con las Operaciones Petroleras 

deberán conservarse de acuerdo con las leyes vigentes en la República Oriental del 

Uruguay. 

 

1.7. ASIGNACIONES DE COSTOS COMPARTIDOS 

 

Si resultara necesario asignar cualesquiera Costos o Inversiones a las Operaciones Petroleras o entre 

ellas y cualesquiera otras operaciones, dichos Costos e Inversiones serán asignados de manera tal de 

evitar duplicar los Costos o las Inversiones, con el objeto de reflejar equitativamente los Costos e 

Inversiones atribuibles a las Operaciones Petroleras y de excluir los gastos que no correspondan a 

Operaciones Petroleras. A efectos informativos únicamente, el Contratista suministrará una 

descripción de sus procedimientos de asignación de Costos e Inversiones así como las tarifas de su 

personal y otros cargos, junto con cada Presupuesto propuesto. Dicha base de asignación estará 

sujeta a Auditoría según lo establecido en el numeral 1.6.  

 

CLÁUSULA 2° - CLASIFICACIONES DE LA DEFINICIÓN DE COSTOS E 

INVERSIONES 

 

2.1. SEPARACIÓN DE COSTOS E INVERSIONES 

 

Los Costos y las Inversiones serán separados de acuerdo con el objeto para el cual se realizaron 

dichas erogaciones. Todos los Costos y las Inversiones serán clasificados tal y como se establece en 

esta Cláusula. 

 

2.2. COSTOS E INVERSIONES DE EXPLORACIÓN 

 

Los Costos e Inversiones de Exploración son aquellos Costos y/o Inversiones (según corresponda) 

incurridos en la búsqueda, o evaluación, de Hidrocarburos en una área que es, o fue en el momento 

en el que dichos costos y/o inversiones se incurrieron, parte del Área del Contrato, incluidas las 

erogaciones con respecto a: 

 

2.2.1. los datos comprados o adquiridos en relación con las actividades de Exploración; 

 

2.2.2. los análisis y estudios aéreos, geológicos, geofísicos, geoquímicos, paleontológicos y 

topográficos, así como su interpretación; 

 

2.2.3. la planificación de la adquisición sísmica, la adquisición sísmica, el procesamiento e 

interpretación, estudios de suelo, mediciones de las corrientes marinas, estudios de 
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rocas y fluidos, análisis termodinámico, interpretación de mapas, gráficos y diagramas, 

análisis y estudios de reservorios, servicios de laboratorio y estudios comerciales; 

 

2.2.4. sondeo para obtener muestras o testigos (cores), pozos de exploración, pozos de 

evaluación y perforación de pozos de agua; 

 

2.2.5. mano de obra, materiales, suministros y servicios utilizados para realizar las 

actividades del presente numeral 2.2 con el objeto de encontrar o evaluar 

Hidrocarburos. En caso que dichos pozos se completen como pozos productores o de 

inyección, el costo de completarlos será clasificado como Costos de Desarrollo de 

conformidad con el numeral 2.3.1; 

 

2.2.6. infraestructura e instalaciones en respaldo de los objetivos descritos en el presente 

numeral 2.2; 

 

2.2.7. Cargos Directos según lo establecido en la Cláusula 3° y Cargos Indirectos de 

conformidad con la Cláusula 4°; 

 

2.2.8. cualquier otra erogación aprobada por el Comité de Administración e incurrida para 

buscar o evaluar Hidrocarburos, que no esté contemplada en el presente. 

 

2.3. COSTOS E INVERSIONES DE EXPLOTACIÓN 

 

Los Costos e Inversiones en Explotación son aquellos Costos y/o Inversiones (según corresponda) 

incurridos en el Desarrollo de los descubrimientos de Hidrocarburos y en la producción de éstos, 

desde el Área de Contrato hasta el Punto de Fiscalización, tal como se establece a continuación. 

2.3.1. COSTOS E INVERSIONES DE DESARROLLO 

 

Los Costos e Inversiones de Desarrollo incluirán: 

 

2.3.1.1. datos comprados o adquiridos en relación con las actividades de Desarrollo; 

 

2.3.1.2. estudios de arquitectura e ingeniería, ingeniería y análisis de reservorios, 

estudios para la inyección de agua y gas, estudios de recuperación mejorada, 

gestión de proyectos, servicios de laboratorio y estudios comerciales; 

 

2.3.1.3. perforación de pozos de Desarrollo, ya sea que estos pozos resulten secos o 

sean productivos, y perforación de pozos de inyección, sean para agua o gas; 

 

2.3.1.4. la completación de los pozos de exploración y de evaluación con el objeto de 

poner en servicio un pozo como pozo productivo o como pozo para la inyección 

de agua o gas; 
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2.3.1.5. compra, instalación o construcción de instalaciones de producción, recolección, 

transporte y almacenamiento para las Operaciones Petroleras, tales como 

ductos, líneas de recolección, unidades de producción y tratamiento, 

equipamiento en boca de pozo, equipamiento en subsuelo, equipos de medición, 

sistemas de recuperación mejorada, plataformas marinas y en tierra, 

operaciones de producción y almacenamiento flotantes, caminos de acceso, 

pistas de aterrizaje, terminales y muelles de exportación, puertos e instalaciones 

relacionadas; 

 

2.3.1.6. mano de obra, materiales, suministros y servicios utilizados para realizar las 

actividades del presente numeral 2.3.1; 

 

2.3.1.7. Cargos Directos según lo establecido en la Cláusula 3° y Cargos Indirectos de 

conformidad con la Cláusula 4°; 

 

2.3.1.8. cualquier otra erogación aprobada por el Comité de Administración e incurrida 

para desarrollar descubrimientos de Hidrocarburos que no esté contemplada en 

el presente numeral 2.3.1. 

2.3.2. COSTOS E INVERSIONES DE PRODUCCIÓN 

 

Los Costos e Inversiones de Producción hasta el Punto de Fiscalización incluirán: 

 

2.3.2.1. datos comprados o adquiridos en relación con las actividades de Producción; 

 

2.3.2.2. erogaciones relacionadas con la operación, mantenimiento y reparación de las 

instalaciones de producción, recolección, transporte y almacenamiento para las 

Operaciones Petroleras; 

 

2.3.2.3. análisis de fluidos, ingeniería y análisis de reservorios, estudios para la inyección 

de agua y gas, estudios de recuperación mejorada, servicios de laboratorio, 

estudios de optimización, estudios de mejoramiento y control de equipos 

(incluidos los estudios de corrosión), estudios de control de costos y 

comerciales; 

 

2.3.2.4. mano de obra, materiales, suministros y servicios utilizados para realizar las 

actividades del presente numeral 2.3.2; 

 

2.3.2.5. Cargos Directos según lo establecido en la Cláusula 3° y Cargos Indirectos de 

conformidad con la Cláusula 4°; 

 

2.3.2.6. cualquier otra erogación aprobada por el Comité de Administración e incurrida 

para producir Hidrocarburos que no esté contemplada en el presente. 
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2.4. SERVICIOS 

 

Los Costos e Inversiones de Servicios son erogaciones incurridas en respaldo de las Operaciones 

Petroleras, incluidos los gastos en talleres, puertos, buques marítimos, vehículos, equipos 

motorizados, aeronaves, estaciones de bombas contra incendios y de seguridad, plantas de 

tratamiento de agua y aguas residuales, central generadora, energía, equipamiento de seguridad y 

otras herramientas y equipos utilizados en estas actividades. 

Asimismo, dentro de la categoría de servicios podrán incluirse procedimientos de seguridad, salud, 

auditoría de seguridad y medio ambiente, estudios ambientales, estudios comerciales, gestión de 

abastecimiento y cadena de suministro, servicios contables y profesionales, legales, recursos 

humanos y relaciones con los empleados, o cualquiera de los servicios que soportan las actividades 

listadas en los numerales 2.2 y 2.3. 

 

CLÁUSULA 3° - CARGOS DIRECTOS 

 

El Contratista cargará a la Cuenta de Operaciones todos los Costos e Inversiones incurridos para la 

realización de las Operaciones Petroleras dentro de los límites de los Presupuestos aprobados o 

como se especifique en el Contrato o en el Procedimiento de Gobernanza, entendiéndose 

comprendidos aquellos incurridos por los Integrantes del Contratista. Los cargos por servicios, como 

aquellos contemplados en los numerales 3.6.2 y 3.6.3 que son prestados por una Compañía Afiliada 

de un Integrante del Contratista, reflejarán el costo para la Compañía Afiliada de prestar dichos 

servicios, salvo lo estipulado en los numerales 3.5 y 3.6.1  

Los Costos e Inversiones a recuperar de acuerdo con la Cláusula 17° incluirán lo siguiente: 

3.1. LICENCIAS, PERMISOS, FINANCIAMIENTO Y GARANTÍAS 

 

Todos los gastos, si los hubiere, atribuibles a la adquisición, mantenimiento, renovación o renuncia de 

licencias, permisos, derechos contractuales y/o de superficie adquiridos para las Operaciones 

Petroleras. 

Los costos de financiar préstamos, cartas de crédito, garantías a terceros, Garantía del Período de 

Explotación u otros instrumentos financieros que sea necesario suministrar de conformidad con el 

Contrato. El costo de financiamiento incluirá intereses (sólo de acuerdo con el numeral 17.1.1.1 del 

Contrato), aranceles y otros costos u obligaciones incurridos en relación con dichos préstamos, cartas 

de crédito, garantías u otros instrumentos financieros emitidos por terceros o por la casa matriz o 

Compañía Afiliada de un Integrante del Contratista. 

3.2. MANO DE OBRA Y COSTOS RELACIONADOS 

 

Los salarios, beneficios y costos relacionados que constituyen la remuneración total de los empleados 

involucrados en las Operaciones Petroleras, de forma temporal o permanente, independientemente de 

su radicación dentro o fuera de la República Oriental del Uruguay incluyendo vacaciones, licencias por 

enfermedad, beneficios por discapacidad, seguros, beneficios médicos, retiro, otros beneficios 
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incluidos en la políticas de expatriación del Contratista, indemnizaciones por despido y otros planes de 

beneficios. Para los beneficios de retiro, despido y discapacidad se prorrateará en función del tiempo 

de trabajo para las Operaciones Petroleras. 

3.2.1. Los gastos razonables de los empleados, cuyos salarios y jornales sean cargados 

como Costos, según las prácticas habituales del Contratista. 

 

3.2.2. Si los empleados participaran en otras actividades además de las Operaciones 

Petroleras, el costo de dichos empleados será asignado de manera proporcional. 

3.3. BIENES E INSTALACIONES 

 

El Costo de establecer, operar, mantener, reparar o reemplazar oficinas, oficinas de campo, viviendas, 

campamentos, depósitos, bases en tierra, caminos u otros sistemas de transporte, vehículos de 

transporte y otras instalaciones relacionadas con las Operaciones Petroleras. Si dichas instalaciones 

atienden otras operaciones además de las Operaciones Petroleras, los costos serán asignados a los 

bienes de manera proporcional. 

3.4. MATERIAL 

3.4.1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Sólo el material que sea apropiado y coherente con una operación eficiente y económica, podrá ser 

adquirido o provisto por el Contratista según sea necesario para su uso predecible y razonable en las 

Operaciones Petroleras y se evitará cualquier acumulación excesiva de inventario. 

3.4.2. VALOR DEL MATERIAL CARGADO A LA CUENTA DE OPERACIONES 

 

3.4.2.1. Salvo que se disponga lo contrario en el numeral 3.4.2.2, el material comprado 

por el Contratista para utilizarse en las Operaciones Petroleras será valorado de 

manera tal que incluya el precio de la factura menos descuentos si 

corresponden, aranceles de compra y abastecimiento más cargos por despacho 

de mercancías entre el punto de suministro y el punto de envío, aranceles de 

carga y descarga, cargos de plataforma de carga, aranceles de despacho y 

documentación, costos por aranceles de embalaje, flete hasta el puerto de 

destino, seguro, tributos, derechos de aduana, derechos consulares, otros 

cargos que correspondan a material importado y en donde los gastos de 

manipulación y transporte desde el punto de importación hasta el depósito o 

lugar de operación, y sus costos no excederán aquellos habituales en 

operaciones normales de mercado abierto. 

 

3.4.2.2. El material provisto por el Contratista o por sus Compañías Afiliadas será 

cobrado a un precio no mayor a lo siguiente: 

3.4.2.2.1. El precio de los Materiales Nuevos (Condición “A”) transferidos desde el 

depósito u otro lugar perteneciente al Contratista o a sus Compañías 

Afiliadas será el costo neto determinado de acuerdo con el numeral 

3.4.2.1, como si el Contratista hubiera comprado dicho Material nuevo, 
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justo antes de ser transferido. Dichos costos netos, en ningún caso, 

excederán el precio de mercado vigente en ese momento. 

3.4.2.2.2. Material usado (Condiciones “B” y “C”) 

a) El Material que está en condiciones adecuadas y de buen uso y apropiado 

para ser utilizado sin que sea necesario repararlo ni reacondicionarlo será 

clasificado como Condición “B” y su precio será el 75% del costo neto de 

comprarlo nuevo en el momento de la transferencia. 

b) Los materiales que no cumplan con los requisitos del literal (a) anterior, 

pero que sean aptos para utilizarse luego de haberlos reparado o 

reacondicionado serán clasificados como Condición “C” y su precio será el 

50% del costo neto de comprarlos nuevos en el momento de la 

transferencia. El costo de reacondicionamiento también será un Costo, 

siempre que el precio de la Condición “C”, más el costo de 

reacondicionamiento, no supere el de la Condición “B”, y siempre que el 

Material se haya clasificado de manera tal de cumplir con los requisitos 

para el Material de Condición “B” una vez reparados o reacondicionados. 

c) El Material que no pueda clasificarse como Condición “B” o Condición “C” 

tendrá un precio que se corresponda con su uso. 

d) Los tanques, torres de perforación, edificios u otros ítems de Material que 

impliquen costos de montaje, si se transfieren en condiciones totalmente 

desmontados, serán clasificados según su condición, tal como se establece 

en el numeral 3.4.2.2.2 del presente y su precio se fijará sobre la base del 

precio de Material similar desmontado y nuevo. 

e) El Material que incluye tuberías de perforación, revestimiento y tuberías, 

que ya no pueda utilizarse para su objetivo original, pero que pueda usarse 

para algún otro propósito, será clasificado según la condición establecida 

en el numeral 3.4.2.2.2 del presente. Dicho Material tendrá un precio 

basado en el precio actual de los ítems normalmente utilizados para otros 

fines de los ítems vendidos a terceros. 

3.4.3. MATERIAL DEFECTUOSO 

 

Cualquier ajuste percibido por el Contratista por parte de los proveedores/fabricantes o sus 

representantes en caso de Material defectuoso, será acreditado a la Cuenta de Operaciones. 

3.4.4. SOBREPRECIOS 

 

Toda vez que no pueda obtenerse Material según los precios establecidos en el numeral 3.4.2.2, 

debido a una Causa Extraña No Imputable, el Contratista podrá cargar a la Cuenta de Operaciones el 

Material requerido al Costo real que el Contratista haya pagado al adquirir dicho Material, así como el 

costo en adaptarlo para su uso y trasladarlo al Área. 

3.5. EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL 

CONTRATISTA Y COMPAÑÍAS AFILIADAS 

 

Los cargos por equipamiento, instalaciones y suministros básicos de propiedad exclusiva del 

Contratista o de cualquiera de sus Compañías Afiliadas, se calcularán a tarifas no superiores a las 
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tarifas comerciales promedio de terceros no afiliados que estén vigentes en ese momento para 

equipos, instalaciones y suministros básicos similares a ser usados en el Área en virtud del presente. 

Según le sea solicitado, el Contratista suministrará a ANCAP una lista de las tarifas y la base para su 

aplicación. Dichas tarifas serán revisadas ocasionalmente, pero no más de una vez cada seis (6) 

Meses. 

Las herramientas de perforación y otros equipos de propiedad exclusiva que se pierdan en el pozo o 

se dañen y no tengan reparación podrán ser cargados al costo de remplazo menos la depreciación, 

más los costos de transporte para suministrar equipos similares al lugar en donde deban utilizarse. 

3.6. SERVICIOS 

 

3.6.1. El costo de los servicios, que incluyen las actividades contempladas en la Cláusula 2°, 

realizados por las Compañías Afiliadas del Contratista, personal técnico y profesional 

no establecidos en la República Oriental del Uruguay y no contemplados en el numeral 

3.2 serán Costos o Inversiones (según corresponda). Las tasas individuales incluirán 

salarios, jornales y beneficios del personal técnico y profesional. Los Costos también 

incluirán todos los Costos de soporte necesarios para el personal técnico y profesional 

para realizar tales servicios, por ejemplo, sin que ello implique una limitación, el 

alquiler, suministros básicos, personal auxiliar, elaboración de bosquejos y mapas 

técnicos, teléfono, y otros gastos de comunicación, soporte informático, provisiones y 

suministros. 

 

3.6.2. El costo de los servicios realizados por el personal técnico y profesional de cualquier 

Integrante del Contratista no Operador o sus Compañías Afiliadas respectivas será 

imputado en la Cuenta de Operaciones. Los cargos por tales servicios se ajustarán a 

los establecidos en los numerales 2.2 y 2.3 anteriores e incluirán los gastos del 

personal auxiliar, proyectos, teléfono y otros gastos de comunicación, soporte 

informático, provisiones, depreciaciones y amortizaciones. 

 

3.6.3. Los cargos por servicios, que incluyen las actividades contempladas en la Cláusula 2°, 

suministrados por terceros, incluidos los Integrantes del Contratista no Operadores o 

las Compañías Afiliadas de cualquier Integrante del Contratista que haya contratado 

con el Contratista para realizar los servicios que normalmente son suministrados por 

otros proveedores, que no sean los servicios contemplados en los numerales 3.6.1 y 

3.6.2 serán cargados como Costos o Inversiones, según el tipo de servicio realizado 

por dicho otro proveedor, Integrantes del Contratista o Compañía Afiliada. Tales cargos 

por los servicios prestados por otros Integrantes del Contratista o Compañías Afiliadas 

de los respectivos Integrantes del Contratista no excederán los actualmente en 

vigencia en caso de haberse realizado por terceros no afiliados, teniendo en cuenta la 

calidad y disponibilidad de los servicios. 

 

3.6.4. Los costos incurridos como pagos por acceder o utilizar datos técnicos, de propiedad 

intelectual y know-how de cualquier Compañía Afiliada de un Integrante del Contratista 

serán considerados un Costo. Tales costos serán incluidos en los Presupuestos 

anuales como un ítem separado sujeto a la aprobación del Comité de Administración. 
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3.6.5. Los servicios contemplados en el presente numeral 3.6 serán revisados únicamente 

por ANCAP según lo establecido en el numeral 1.6.4.  

 

 

3.7. SEGUROS 

Las primas pagadas por seguros exigidos por la ley y/o el Contrato que se celebrará en beneficio de 

las Operaciones Petroleras, serán consideradas Costos y/o Inversiones (según corresponda). Los 

pagos realizados con respecto a deducibles, franquicias, diferencia de cobertura o diferencia de límite 

serán considerados Costos y/o Inversiones (según corresponda). 

 

3.8. DAÑOS Y PÉRDIDAS DE BIENES 

 

3.8.1. Todos los costos y gastos necesarios para remplazar, reparar o remediar daños o 

pérdidas causados por incendio, inundación, tormentas, robo, accidentes u otras 

causas en el Área del Contrato, instalaciones e infraestructura de las Operaciones 

Petroleras. El Contratista presentará por escrito a ANCAP un detalle de los daños o 

pérdidas que superen un millón de Dólares (US$ 1.000.000) tan pronto como sea 

posible una vez que el Contratista haya recibido el informe de tales incidentes. Todas 

las pérdidas que superen un millón de Dólares (US$ 1.000.000) se asentarán en forma 

separada en la declaración mensual de Costos, Inversiones y Créditos emitida de 

acuerdo con el numeral 6.3. 

 

3.8.2. Los Créditos por las liquidaciones percibidas de seguros con cobertura sobre el Área 

del Contrato, instalaciones e infraestructura de las Operaciones Petroleras y/o por 

otras pérdidas o daños a bienes o materiales, serán acreditados en la Cuenta de 

Operaciones salvo que tales ingresos provengan de seguros adquiridos por el 

Contratista solamente con respecto a un valor menor que el resto de las Partes, en 

cuyo caso tal producto será acreditado a dichas Partes para quien se ha adquirido el 

seguro en proporción a sus aportes respectivos en virtud de la cobertura del seguro. 

 

3.8.3. Las erogaciones incurridas por acuerdos transaccionales, laudos arbitrales y fallos 

judiciales relacionados con Operaciones Petroleras. 

 

3.8.4. En caso de que, de acuerdo con la práctica razonable y prudente de la industria 

petrolera internacional, no se contratara ningún seguro contra un riesgo determinado, 

todas las erogaciones reales relacionadas incurridas y pagadas por el Contratista por 

concepto de liquidación de todas las pérdidas, reclamos, daños y fallos y cualquier otro 

gasto, incluidos los servicios legales, serán Costos e Inversiones (si corresponde) 

siempre que dicha pérdida, reclamo, daño, fallo u otro gasto no resultara directamente 

por Culpa Grave o Dolo por parte del Contratista. 

 

3.8.5. Si se excluye un evento o ítem del seguro o de otro tipo de contrato de transferencia 

de riesgo, los costos relacionados con la reparación o reemplazo de dicho ítem o 

reparación o reemplazo debido a dicho evento son considerados Costos. 

 



 

Página 135 de 242 

 

3.9. LITIGIO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y GASTOS LEGALES 

RELACIONADOS 

 

Los costos y gastos de litigio, resolución de conflictos y servicios legales relacionados requeridos para 

proteger el Área del Contrato y/o realizar las Operaciones Petroleras en virtud del Contrato, incluyen: 

3.9.1. Servicios legales, incluidos los suministrados por las Partes o los empleados de las 

Compañías Afiliadas y todos los costos y gastos de litigio, arbitraje u otro 

procedimiento alternativo de resolución de conflicto, incluidos los honorarios y gastos 

razonables de los abogados, junto con los fallos obtenidos contra las Partes o 

cualquiera de ellos que surjan de las Operaciones Petroleras. 

 

3.9.2. Si el Comité de Administración lo acuerda, los procedimientos de litigio, arbitraje u 

otros alternativos de resolución de conflictos que surjan de las acciones o demandas 

que afectan las Operaciones Petroleras en virtud del presente podrán ser manejados 

por el cuerpo legal de una o cualquiera de las Partes o sus Compañías Afiliadas 

respectivas; y un cargo acorde con los costos razonables por el suministro de tales 

servicios realizado por la Parte o sus Compañías Afiliadas al suministrar dicho servicio 

al Contratista para la Cuenta de Operaciones, según el numeral 3.6.2. 

 

3.10. TRIBUTOS Y ARANCELES 

 

Todos los Tributos, aranceles, contribuciones y cargas gubernamentales, de cualquier tipo y 

naturaleza, calculados o gravados en relación con las Operaciones Petroleras, que no sean los 

basados en los ingresos, renta o patrimonio neto de un Integrante del Contratista. 

 

3.11. ASPECTOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES 

 

Los costos incurridos en relación con cualquier bien, en términos de reglamentaciones legales por 

análisis arqueológicos y geofísicos relativos a la identificación y protección de recursos culturales y/o 

análisis o estudios que puedan ser requeridos por cualquier autoridad reglamentaria incluyendo el 

plan de gestión ambiental, así como todos los permisos y licencias, y la realización de auditorías 

ambientales. Asimismo, los costos por suministrar y tener equipamiento de remoción y contención de 

contaminantes más los costos de control, limpieza y reparación que surjan de las responsabilidades 

relacionadas con la contaminación por Hidrocarburos, tal como lo establecen las Leyes y 

reglamentaciones Aplicables. 
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3.12. SALUD Y SEGURIDAD 

 

Los costos incurridos en estudios de salud y seguridad, permisos y licencias, por la creación e 

implementación de procedimientos de seguridad y en la realización de auditorías de salud y 

seguridad. 

   

3.13. TRANSPORTE 

 

Serán incluidos como cargos directos los costos incurridos por transporte de equipamiento, materiales 

y suministros desde y dentro de la República Oriental del Uruguay, y desde un país extranjero hacia la 

República Oriental del Uruguay para realizar Operaciones Petroleras en virtud del Contrato, 

incluyendo costos directos como la carga, descarga, tasas portuarias y gastos de flete terrestre y 

marítimo. 

 

3.14. DESMANTELAMIENTO (ABANDONO) Y RECUPERACIÓN 

 

Tal como se estipula en la Cláusula 11° del Contrato, los montos destinados a la constitución del 

Fondo de Abandono se consideran Costos o Inversiones. Todos los gastos relacionados con el 

Desmantelamiento (Abandono) y la recuperación del Área deberán cubrirse de dicho Fondo. 

 

3.15. TRADUCCIÓN 

 

Los costos por traducción y los Costos de mantenimiento de registros relacionados con las 

Operaciones Petroleras, ya sean en inglés o español, serán considerados Costo. 

 

3.16. COMUNICACIONES 

 

Los costos de adquisición, arrendamiento, instalación, operación, reparación y mantenimiento de los 

sistemas de comunicación y/o gastos de comunicación y equipamiento, incluidos, sin que ello implique 

una limitación, los gastos de las instalaciones de radio, satélite y microondas entre el Área del 

Contrato y las instalaciones de base (incluidos los equipos de tierra y oficinas). 

 

3.17. COSTOS E INVERSIONES NO RECUPERABLES 

 

Los gastos relacionados con los temas que figuran más abajo no serán Costos ni Inversiones y no 

serán recuperables por los Integrantes del Contratista en virtud del Contrato: 
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3.17.1. costos y gastos incurridos antes de la Fecha de Entrada en Vigencia, incluidos los 

costos respecto de la preparación, firma y ratificación del Contrato  

3.17.2. costos de comercialización o transporte de Hidrocarburos más allá del (los) Punto(s) 

de Fiscalización, salvo los incurridos por el Contratista o cualquier Integrante del 

Contratista en nombre de ANCAP. 

3.17.3. multas, intereses y sanciones impuestas por los Tribunales de la República Oriental 

del Uruguay 

3.17.4. donaciones y contribuciones 

3.17.5. costos incurridos por no asegurar lo que requería un seguro en virtud del Contrato, o 

el incumplimiento de los procedimientos establecidos por una póliza de seguro 

3.17.6. costos y gastos incurridos como resultado de Culpa Grave o Dolo del Contratista, y 

3.17.7. costos incurridos por administrar cualquier acuerdo societario entre los Integrantes 

del Contratista (joint venture). 

CLÁUSULA 4° - CARGOS INDIRECTOS 

 

El Contratista cargará en la Cuenta de Operaciones el Costo de los servicios indirectos del Contratista 

y sus Compañías Afiliadas. Estos costos son tales que no es práctico identificarlos separadamente, 

pero son necesarios y requeridos por el Contratista, ofrecen un beneficio real a las Operaciones 

Petroleras y serán incluidos en el Presupuesto. Ningún costo ni cargo contemplado en la Cláusula 3° 

será incluido ni duplicado en la Cláusula 4°. Quedan excluidos los gastos generales y “overheads” de 

la casa matriz o subsidiarias que no estén directamente relacionadas con las Operaciones Petroleras. 

Estos costos serán Costos de acuerdo con la Cláusula 17° del Contrato.  

 

CLÁUSULA 5° - DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES 

 

5.1. DISPOSICIÓN 
 

Ningún Integrante del Contratista tendrá la obligación de comprar Materiales sobrantes nuevos ni 

usados, pero tendrá derecho a hacerlo. El Contratista tendrá el derecho de deshacerse de Materiales 

pero deberá notificar y obtener el acuerdo previo del Comité de Administración de la disposición 

propuesta de los Materiales que tenga un valor original, ya sea por separado o globalmente igual o 

superior a doscientos cincuenta mil Dólares (US$ 250.000). Cuando las Operaciones Petroleras se 

deshagan del Material cargado a la Cuenta de Operaciones, el Contratista comunicará al Comité de 

Administración el Costo original de dicho Material a la Cuenta de Operaciones. Los créditos por el 

Material vendido por el Contratista se harán a la cuenta de Operaciones en el mes en el que se recibió 

el pago por el Material. Los costos y gastos incurridos por el Contratista en la disposición de los 

Materiales serán imputados como Costos. 
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5.2. MATERIAL COMPRADO POR UNA PARTE O COMPAÑÍA AFILIADA 

 

Los ingresos recibidos por el Contratista por el Material comprado por cualquier Integrante del 

Contratista o una Compañía Afiliada serán acreditados por el Contratista a la Cuenta de Operaciones, 

cuando el Material se cotice igual que el Material nuevo en virtud del numeral 3.4.2.2.1 y el Material 

usado se cotice igual que el Material usado en virtud del numeral 3.4.2.2.2 salvo que el Comité de 

Administración acuerde lo contrario. 

 

5.3. VENTAS A TERCEROS 
 

Los ingresos recibidos por el Material comprado por terceros serán acreditados por el Contratista a la 

Cuenta de Operaciones al valor neto que el Contratista le cobró al comprador. Todo reclamo por parte 

del comprador en caso de materiales defectuosos o de otro tipo será vuelto a cargar a la Cuenta de 

Operaciones una vez que el Contratista haya pagado.  

 

CLÁUSULA 6° - DECLARACIONES 

 

6.1. PRODUCCIÓN 
 

A partir de la fecha de la primera Producción de Hidrocarburos del Área del Contrato, el Contratista 

presentará, a los efectos de la Cláusula 17°, una declaración de Producción mensual al Comité de 

Administración que incluya la siguiente información por separado de cada Yacimiento y en forma 

global para el Área del Contrato: 

6.1.1. La cantidad de Petróleo Crudo o Condensado producido y disponible medidos en 

el(los) Punto(s) de Fiscalización; 

 

6.1.2. La calidad y características del Petróleo Crudo o Condensado producido y disponible; 

 

6.1.3. La cantidad de Gas Natural Asociado y No Asociado producido y disponible medidos 

en el(los) Punto(s) de Fiscalización; 

 

6.1.4. La calidad y composición de dicho Gas Natural producido y disponible separadamente; 

 

6.1.5. Las cantidades de Petróleo Crudo, Condensado y Gas Natural utilizado para 

Operaciones Petroleras o inevitablemente pérdidas, incluyendo por quema y venteo; 

 

6.1.6. El volumen del inventario de Hidrocarburos mantenido desde el primer Día de Mes en 

cuestión; 

 

6.1.7. El volumen del inventario de Hidrocarburos mantenidos desde el último Día de Mes en 

cuestión; y 
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6.1.8. La cantidad de Días en el Mes en el cual se produjeron los Hidrocarburos desde cada 

Yacimiento. 

ANCAP podrá indicar, por escrito, que la declaración de Producción incluya otros detalles razonables 

relacionados a la Producción de Hidrocarburos y los Integrantes del Contratista deberán ajustarse a 

dicha directriz. 

La declaración de Producción del Mes será entregada al Comité de Administración dentro de los 

quince (15) Días siguientes concluido el Mes. 

 

6.2. VALOR DE PRODUCCIÓN 

 

El Contratista preparará, a los efectos de la Cláusula 17°, una declaración que informe los cálculos del 

valor del Petróleo Crudo, Condensado y/o Gas Natural producido y disponible durante cada Mes.  

La declaración contendrá: 

6.2.1. si corresponde, la cesta de Petróleos Crudos elegidos de acuerdo con el numeral 

17.2.4 del Contrato; 

 

6.2.2. si corresponde, el precio del Gas de acuerdo con el numeral 17.2.4 del Contrato; 

 

6.2.3. la cantidad de Petróleo Crudo, Condensado o Gas Natural producido y disponible; 

 

6.2.4. las cantidades de Petróleo Crudo, Condensado y Gas Natural utilizado para 

Operaciones Petroleras o inevitablemente perdidas, incluyendo por quema y venteo; 

 

6.2.5. la cantidad de Petróleo Crudo o Condensado o Gas Natural vendido durante el Mes en 

cuestión; y 

 

6.2.6. el cálculo del valor del Petróleo Crudo o Condensado o Gas Natural. 

 

La Declaración será entregada al Comité de Administración dentro de los treinta (30) Días siguientes a 

la conclusión del Mes. 

  

6.3. COSTOS, INVERSIONES Y CRÉDITOS 

 

El Contratista preparará, respecto de cada Mes, una declaración de los Costos, Inversiones y Créditos 

en virtud del numeral 17.1.5 del Contrato. La declaración distinguirá los gastos de Exploración, 

Desarrollo y Producción, e identificará por separado todos los ítems importantes de los Costos, 

Inversiones y Créditos clasificados en este Procedimiento Contable. La declaración distinguirá el valor 

de la venta de Hidrocarburos según los numerales 17.2.4.1 y 17.2.4.2 del Contrato y la ganancia 
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incidental. Si ANCAP no está de acuerdo con el desglose de las categorías, está autorizada a solicitar 

un detalle más minucioso. La declaración contendrá lo siguiente: 

6.3.1. Costos, Inversiones y Créditos del Mes en cuestión; 

 

6.3.2. Costos, Inversiones y Créditos acumulados del Año en cuestión; 

 

6.3.3. Pronóstico reciente de los Costos, Inversiones y Créditos acumulados a fin de Año; y 

 

6.3.4. Variaciones entre el presupuesto y el pronóstico reciente y las explicaciones 

correspondientes.  

 

 

La Declaración será entregada al Comité de Administración dentro de los treinta (30) Días siguientes a 

la conclusión del Mes. 

 

6.4. DECLARACIÓN DE RECUPERACIÓN DEL COSTO 

 

El Contratista preparará, con respecto a cada trimestre del Año Calendario, una declaración de 

recuperación del Costo que contenga la siguiente información: 

 

6.4.1. Costos e Inversiones no recuperados realizados desde el trimestre calendario anterior; 

 

6.4.2. Costos e Inversiones del trimestre calendario en cuestión; 

 

6.4.3. Cantidad y valor del Cost Oil transportado y usado por los Integrantes del Contratista 

durante el trimestre calendario en cuestión; 

 

6.4.4. Costos e Inversiones recuperados durante el trimestre en cuestión; 

 

6.4.5. Monto acumulado total de los Costos e Inversiones recuperado al final del trimestre 

calendario en cuestión; y 

 

6.4.6. Monto de los Costos e Inversiones que se llevarán a cabo el próximo trimestre 

calendario. 

La Declaración será entregada al Comité de Administración dentro de los treinta (30) Días siguientes a 

la conclusión de dicho trimestre calendario. 

6.5. DECLARACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES 

 

El Contratista preparará, con respecto a cada trimestre calendario, una declaración de participación de 

las utilidades que contenga lo siguiente: 
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6.5.1. De conformidad con la Cláusula 17° del Contrato, los porcentajes adecuados del Profit 

Oil que le corresponden a ANCAP y al Contratista en el trimestre calendario en 

cuestión; 

 

6.5.2. El monto total de Profit Oil distribuido entre ANCAP y el Contratista en el trimestre 

calendario en cuestión; 

 

6.5.3. El monto de Profit Oil adeudado a ANCAP y al Contratista, así como también a cada 

Integrante del Contratista, para el trimestre calendario en cuestión; 

 

6.5.4. El monto del Profit Oil tomado o el pago recibido por ANCAP, por el Contratista, así 

como también por cada Integrante del Contratista, para el trimestre calendario en 

cuestión; y 

 

6.5.5. Los ajustes que se realizarán, en caso de ser necesario, en los futuros trimestres 

calendarios en los respectivos montos de Profit Oil adeudado a ANCAP y al Contratista 

así como también a cada Integrante del Contratista y los ajustes acumulados que 

estén pendientes de los trimestres anteriores. 

La Declaración será entregada al Comité de Administración antes de que se cumplan los treinta (30) 

Días posteriores a la finalización de dicho trimestre calendario. Todo ajuste requerido en la 

participación de las utilidades entre las Partes se realizará dentro de los treinta (30) Días de la 

presentación de la declaración. 

6.6. CÁLCULO DEL FACTOR R  

 

Factor R = Total Acumulado de la Cuenta de Ingresos / Total Acumulado de la Cuenta de Cost Oil 

Para la mejor comprensión del cálculo del Factor R de conformidad con la Cláusula 17° y los 

numerales 2.1.19 y 2.1.27 del Contrato, a continuación se incluye un cálculo ejemplificativo mostrando 

la recuperación del Cost Oil durante un hipotético primer trimestre de producción en un Área Onshore.  

Este cálculo ejemplificativo está hecho con base en los siguientes supuestos de recuperación de Cost 

Oil y Factor R:  

- Todas las Inversiones hasta el final del primer trimestre fueron de trescientos 

millones de Dólares (US$ 300.000.000).  

- Todos los Costos hasta el final del primer trimestre fueron de diez Dólares 

(US$ 10) por barril.  

- La Producción durante el primer trimestre fue de 2.000 barriles por día.  

- El precio del petróleo calculado FOB Uruguay para el primer trimestre fue de 

cien Dólares (US$ 100) por barril  

- El número de Días en el primer trimestre fueron noventa y uno (91). 

- Ingreso Bruto = Precio petróleo FOB Uruguay * número de Días en el trimestre 

* barriles por día.  

- Cost Oil = Inversiones + Costos, de acuerdo al numeral 2.1.19 del Contrato. 

- Las Inversiones se recuperan en veinte (20) partes o cuotas trimestrales, de 

acuerdo al numeral 17.1.2 del Contrato. 
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- Recuperación de Cost Oil = 60% del Ingreso Bruto (para Petróleo Crudo) y 

80% del Ingreso Bruto (para Gas Natural), de acuerdo al Artículo 17.1 del 

Contrato. 

- Cualquier monto acumulado de Cost Oil no recuperado en el trimestre en curso 

se traslada al próximo, y al (los) trimestre(s) subsiguiente(s) hasta su total 

recuperación, o hasta el vencimiento o terminación del Contrato, de acuerdo a 

los numerales 17.1.3 y 17.1.1.1 del Contrato 

- El cálculo hipotético del Factor R para el primer trimestre con base en un 

Desarrollo de Petróleo y los supuestos descritos anteriormente, sería como se 

describe a continuación:  

o Ingreso Bruto = US$100/bbl*91 Días/trimestre*2.000 bbl/día = US$18,2 

millones.  

o Inversiones = 300/20 = US$15 millones  

o Costos = US$10/bbl*91 Días*2.000 bbls/día = US$1,82 millones. 

o Cost Oil = Inversiones + Costos =  US$ 15 millones + US$ 1,82 millones  = 

US$ 16,82 millones  

o Factor R = Ingreso Bruto acumulado / Cost Oil acumulado = 1,08 

El Cost Oil acumulado se usa para el cálculo del Factor R. Por lo tanto, R será menor que 1 hasta que 

el Ingreso Bruto acumulado sea igual a los Costos e Inversiones acumuladas.   

En el anterior ejemplo, solo el 60% del Ingreso Bruto se puede aplicar a la recuperación de Cost Oil y 

el 40% restante se traslada a trimestres posteriores. Por lo tanto, el Cost Oil recuperado en el primer 

trimestre = 18,20*60% = US$10,92 millones. Como el Cost Oil acumulado es US$16,82 millones, el 

balance por recuperar es de US$ 5,90 millones (US$16,82 millones – US$10,92 millones = US$ 5,90 

millones) se traslada al próximo trimestre.   

La tabla que luce a continuación muestra este ejemplo a través de 100 trimestres consecutivos, con 

los siguientes supuestos: 

- No hubo más inversiones posteriores al primer trimestre.  

- Los Costos en cada trimestre fueron de US$10 por barril.  

- La Producción en cada trimestre fue de 2.000 barriles por día.  

- El precio del Petróleo calculado FOB Uruguay para cada trimestre fue de US$ 

100 por barril  

- El número de Días en cada trimestre fue 91. 

- Ingreso Bruto = Precio petróleo FOB Uruguay * número de Días en el trimestre 

* barriles por día.  

- Cost Oil = Inversiones + Costos, de acuerdo al numeral 2.1.19 del Contrato. 

- Las Inversiones se recuperan en 20 partes o cuotas trimestrales, de acuerdo al 

numeral 17.1.2 del Contrato. 

- Recuperación de Cost Oil = 60% del Ingreso Bruto (para Petróleo Crudo) y 

80% del Ingreso Bruto (para Gas Natural), de acuerdo al numeral 17.1 del 

Contrato. 

- Cualquier monto acumulado de Cost Oil no recuperado en el trimestre en curso 

se traslada al próximo, y al (los) trimestre(s) subsiguiente(s) hasta su total 

recuperación, o hasta el vencimiento o terminación del Contrato, de acuerdo a 

los numerales 17.1.3 y 17.1.1.1 del Contrato 
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Trimestre 
Ingreso 

(MMUS$) 

Ingreso 
acumulado 
(MMUS$) 

OPEX 
(MMUS$) 

CAPEX 
(MMUS$) 

COST OIL 
(MMUS$) 

COST OIL 
ACUMULADO 

(MMUS$) 

FACTOR 
R 

LIMITE 
COSTO A 

RECUPERAR 
(MMUS$) 

COSTO 
LLEVADO 

ADELANTE 
(MMUS$) 

COSTO A 
RECUPERAR 

(MMUS$) 

PROFIT 
OIL 

(MMUS$) 

1 18,20 18,20 1,82 15,00 16,82 16,82 1,08 10,92  10,92 7,28 
2 18,20 36,40 1,82 15,00 16,82 33,64 1,08 10,92 5,90 10,92 7,28 
3 18,20 54,60 1,82 15,00 16,82 50,46 1,08 10,92 11,80 10,92 7,28 
4 18,20 72,80 1,82 15,00 16,82 67,28 1,08 10,92 17,70 10,92 7,28 
5 18,20 91,00 1,82 15,00 16,82 84,10 1,08 10,92 23,60 10,92 7,28 
6 18,20 109,20 1,82 15,00 16,82 100,92 1,08 10,92 29,50 10,92 7,28 
7 18,20 127,40 1,82 15,00 16,82 117,74 1,08 10,92 35,40 10,92 7,28 
8 18,20 145,60 1,82 15,00 16,82 134,56 1,08 10,92 41,30 10,92 7,28 
9 18,20 163,80 1,82 15,00 16,82 151,38 1,08 10,92 47,20 10,92 7,28 

10 18,20 182,00 1,82 15,00 16,82 168,20 1,08 10,92 53,10 10,92 7,28 
11 18,20 200,20 1,82 15,00 16,82 185,02 1,08 10,92 59,00 10,92 7,28 
12 18,20 218,40 1,82 15,00 16,82 201,84 1,08 10,92 64,90 10,92 7,28 
13 18,20 236,60 1,82 15,00 16,82 218,66 1,08 10,92 70,80 10,92 7,28 
14 18,20 254,80 1,82 15,00 16,82 235,48 1,08 10,92 76,70 10,92 7,28 
15 18,20 273,00 1,82 15,00 16,82 252,30 1,08 10,92 82,60 10,92 7,28 
16 18,20 291,20 1,82 15,00 16,82 269,12 1,08 10,92 88,50 10,92 7,28 
17 18,20 309,40 1,82 15,00 16,82 285,94 1,08 10,92 94,40 10,92 7,28 
18 18,20 327,60 1,82 15,00 16,82 302,76 1,08 10,92 100,30 10,92 7,28 
19 18,20 345,80 1,82 15,00 16,82 319,58 1,08 10,92 106,20 10,92 7,28 
20 18,20 364,00 1,82 15,00 16,82 336,40 1,08 10,92 112,10 10,92 7,28 
21 18,20 382,20 1,82 0,00 1,82 338,22 1,13 10,92 118,00 10,92 7,28 
22 18,20 400,40 1,82 0,00 1,82 340,04 1,18 10,92 108,90 10,92 7,28 
23 18,20 418,60 1,82 0,00 1,82 341,86 1,22 10,92 99,80 10,92 7,28 
24 18,20 436,80 1,82 0,00 1,82 343,68 1,27 10,92 90,70 10,92 7,28 
25 18,20 455,00 1,82 0,00 1,82 345,50 1,32 10,92 81,60 10,92 7,28 
26 18,20 473,20 1,82 0,00 1,82 347,32 1,36 10,92 72,50 10,92 7,28 
27 18,20 491,40 1,82 0,00 1,82 349,14 1,41 10,92 63,40 10,92 7,28 
28 18,20 509,60 1,82 0,00 1,82 350,96 1,45 10,92 54,30 10,92 7,28 
29 18,20 527,80 1,82 0,00 1,82 352,78 1,50 10,92 45,20 10,92 7,28 
30 18,20 546,00 1,82 0,00 1,82 354,60 1,54 10,92 36,10 10,92 7,28 
31 18,20 564,20 1,82 0,00 1,82 356,42 1,58 10,92 27,00 10,92 7,28 
32 18,20 582,40 1,82 0,00 1,82 358,24 1,63 10,92 17,90 10,92 7,28 
33 18,20 600,60 1,82 0,00 1,82 360,06 1,67 10,92 8,80 10,62 7,58 
34 18,20 618,80 1,82 0,00 1,82 361,88 1,71 10,92 0,00 1,82 16,38 
35 18,20 637,00 1,82 0,00 1,82 363,70 1,75 10,92 0,00 1,82 16,38 
36 18,20 655,20 1,82 0,00 1,82 365,52 1,79 10,92 0,00 1,82 16,38 
37 18,20 673,40 1,82 0,00 1,82 367,34 1,83 10,92 0,00 1,82 16,38 
38 18,20 691,60 1,82 0,00 1,82 369,16 1,87 10,92 0,00 1,82 16,38 
39 18,20 709,80 1,82 0,00 1,82 370,98 1,91 10,92 0,00 1,82 16,38 
40 18,20 728,00 1,82 0,00 1,82 372,80 1,95 10,92 0,00 1,82 16,38 
41 18,20 746,20 1,82 0,00 1,82 374,62 1,99 10,92 0,00 1,82 16,38 
42 18,20 764,40 1,82 0,00 1,82 376,44 2,03 10,92 0,00 1,82 16,38 
43 18,20 782,60 1,82 0,00 1,82 378,26 2,07 10,92 0,00 1,82 16,38 
44 18,20 800,80 1,82 0,00 1,82 380,08 2,11 10,92 0,00 1,82 16,38 
45 18,20 819,00 1,82 0,00 1,82 381,90 2,14 10,92 0,00 1,82 16,38 
46 18,20 837,20 1,82 0,00 1,82 383,72 2,18 10,92 0,00 1,82 16,38 
47 18,20 855,40 1,82 0,00 1,82 385,54 2,22 10,92 0,00 1,82 16,38 
48 18,20 873,60 1,82 0,00 1,82 387,36 2,26 10,92 0,00 1,82 16,38 
49 18,20 891,80 1,82 0,00 1,82 389,18 2,29 10,92 0,00 1,82 16,38 
50 18,20 910,00 1,82 0,00 1,82 391,00 2,33 10,92 0,00 1,82 16,38 
51 18,20 928,20 1,82 0,00 1,82 392,82 2,36 10,92 0,00 1,82 16,38 
52 18,20 946,40 1,82 0,00 1,82 394,64 2,40 10,92 0,00 1,82 16,38 
53 18,20 964,60 1,82 0,00 1,82 396,46 2,43 10,92 0,00 1,82 16,38 
54 18,20 982,80 1,82 0,00 1,82 398,28 2,47 10,92 0,00 1,82 16,38 
55 18,20 1001,00 1,82 0,00 1,82 400,10 2,50 10,92 0,00 1,82 16,38 
56 18,20 1019,20 1,82 0,00 1,82 401,92 2,54 10,92 0,00 1,82 16,38 
57 18,20 1037,40 1,82 0,00 1,82 403,74 2,57 10,92 0,00 1,82 16,38 
58 18,20 1055,60 1,82 0,00 1,82 405,56 2,60 10,92 0,00 1,82 16,38 
59 18,20 1073,80 1,82 0,00 1,82 407,38 2,64 10,92 0,00 1,82 16,38 
60 18,20 1092,00 1,82 0,00 1,82 409,20 2,67 10,92 0,00 1,82 16,38 
61 18,20 1110,20 1,82 0,00 1,82 411,02 2,70 10,92 0,00 1,82 16,38 
62 18,20 1128,40 1,82 0,00 1,82 412,84 2,73 10,92 0,00 1,82 16,38 
63 18,20 1146,60 1,82 0,00 1,82 414,66 2,77 10,92 0,00 1,82 16,38 
64 18,20 1164,80 1,82 0,00 1,82 416,48 2,80 10,92 0,00 1,82 16,38 
65 18,20 1183,00 1,82 0,00 1,82 418,30 2,83 10,92 0,00 1,82 16,38 
66 18,20 1201,20 1,82 0,00 1,82 420,12 2,86 10,92 0,00 1,82 16,38 
67 18,20 1219,40 1,82 0,00 1,82 421,94 2,89 10,92 0,00 1,82 16,38 
68 18,20 1237,60 1,82 0,00 1,82 423,76 2,92 10,92 0,00 1,82 16,38 
69 18,20 1255,80 1,82 0,00 1,82 425,58 2,95 10,92 0,00 1,82 16,38 
70 18,20 1274,00 1,82 0,00 1,82 427,40 2,98 10,92 0,00 1,82 16,38 
71 18,20 1292,20 1,82 0,00 1,82 429,22 3,01 10,92 0,00 1,82 16,38 
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TABLA 6: EJEMPLO DE CÁLCULO DEL FACTOR R 

 

CLÁUSULA 7° - INVENTARIOS 

 

7.1. INVENTARIOS PERIÓDICOS – NOTIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

Por períodos razonables, pero al menos una vez al año, el Contratista debe llevar el inventario de todo 

el Material conservado en el depósito en donde normalmente se guardan los registros contables. El 

gasto de administración de los inventarios periódicos será considerado un Costo. El Contratista le 

enviará a ANCAP una notificación escrita con al menos sesenta (60) Días de anticipación sobre su 

intención de llevar dicho inventario, y ANCAP, por su cuenta y gasto, tendrá derecho a tener presente 

un representante. La ausencia de un representante de ANCAP en dicho control de inventario obligará 

a ANCAP a aceptar el inventario realizado por el Contratista. En cualquiera de los casos, el 

Contratista le entregará a ANCAP una conciliación de los excedentes y faltantes. Los ajustes del 

inventario a la Cuenta de Operaciones serán realizados para los excedentes y faltantes. Cualquier 

ajuste equivalente o superior a cinco millones de Dólares (US$ 5.000.000) acumulados anualmente 

será comunicado al Comité de Administración. 

  

  

72 18,20 1310,40 1,82 0,00 1,82 431,04 3,04 10,92 0,00 1,82 16,38 
73 18,20 1328,60 1,82 0,00 1,82 432,86 3,07 10,92 0,00 1,82 16,38 
74 18,20 1346,80 1,82 0,00 1,82 434,68 3,10 10,92 0,00 1,82 16,38 
75 18,20 1365,00 1,82 0,00 1,82 436,50 3,13 10,92 0,00 1,82 16,38 
76 18,20 1383,20 1,82 0,00 1,82 438,32 3,16 10,92 0,00 1,82 16,38 
77 18,20 1401,40 1,82 0,00 1,82 440,14 3,18 10,92 0,00 1,82 16,38 
78 18,20 1419,60 1,82 0,00 1,82 441,96 3,21 10,92 0,00 1,82 16,38 
79 18,20 1437,80 1,82 0,00 1,82 443,78 3,24 10,92 0,00 1,82 16,38 
80 18,20 1456,00 1,82 0,00 1,82 445,60 3,27 10,92 0,00 1,82 16,38 
81 18,20 1474,20 1,82 0,00 1,82 447,42 3,29 10,92 0,00 1,82 16,38 
82 18,20 1492,40 1,82 0,00 1,82 449,24 3,32 10,92 0,00 1,82 16,38 
83 18,20 1510,60 1,82 0,00 1,82 451,06 3,35 10,92 0,00 1,82 16,38 
84 18,20 1528,80 1,82 0,00 1,82 452,88 3,38 10,92 0,00 1,82 16,38 
85 18,20 1547,00 1,82 0,00 1,82 454,70 3,40 10,92 0,00 1,82 16,38 
86 18,20 1565,20 1,82 0,00 1,82 456,52 3,43 10,92 0,00 1,82 16,38 
87 18,20 1583,40 1,82 0,00 1,82 458,34 3,45 10,92 0,00 1,82 16,38 
88 18,20 1601,60 1,82 0,00 1,82 460,16 3,48 10,92 0,00 1,82 16,38 
89 18,20 1619,80 1,82 0,00 1,82 461,98 3,51 10,92 0,00 1,82 16,38 
90 18,20 1638,00 1,82 0,00 1,82 463,80 3,53 10,92 0,00 1,82 16,38 
91 18,20 1656,20 1,82 0,00 1,82 465,62 3,56 10,92 0,00 1,82 16,38 
92 18,20 1674,40 1,82 0,00 1,82 467,44 3,58 10,92 0,00 1,82 16,38 
93 18,20 1692,60 1,82 0,00 1,82 469,26 3,61 10,92 0,00 1,82 16,38 
94 18,20 1710,80 1,82 0,00 1,82 471,08 3,63 10,92 0,00 1,82 16,38 
95 18,20 1729,00 1,82 0,00 1,82 472,90 3,66 10,92 0,00 1,82 16,38 
96 18,20 1747,20 1,82 0,00 1,82 474,72 3,68 10,92 0,00 1,82 16,38 
97 18,20 1765,40 1,82 0,00 1,82 476,54 3,70 10,92 0,00 1,82 16,38 
98 18,20 1783,60 1,82 0,00 1,82 478,36 3,73 10,92 0,00 1,82 16,38 
99 18,20 1801,80 1,82 0,00 1,82 480,18 3,75 10,92 0,00 1,82 16,38 
100 18,20 1820,00 1,82 0,00 1,82 482,00 3,78 10,92 0,00 1,82 16,38 

TOTAL 1820,00  182,00 300,00 482,00     482,00 1338,00 
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ANEXO V: BASES DEL RÉGIMEN PARA LA SELECCIÓN DE EMPRESAS DE 

OPERACIONES PETROLERAS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

DE HIDROCARBUROS EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

(RONDA URUGUAY ABIERTA), SIN LOS ANEXOS QUE LAS INTEGRAN 
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ANEXO N: MODELO DE CONTRATO PARA EL OTORGAMIENTO 

DE ÁREAS PARA LA EXPLORACIÓN-EXPLOTACIÓN DE 

HIDROCARBUROS EN ÁREAS COSTA AFUERA (OFFSHORE) DE 

LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
 

En Montevideo, el día XX de XX de 20XX, POR UNA PARTE: La Administración Nacional de 

Combustibles, Alcohol y Pórtland, en adelante ANCAP, constituyendo domicilio en el Edificio ANCAP 

ubicado en la calle Paysandú y Avenida Libertador Brig. Gral. Lavalleja, representada en este acto por 

el XXX y el XXX en sus respectivas calidades de Presidente, Secretario General y Gerente General y 

POR OTRA PARTE: ___________________, en adelante __________ constituyendo domicilio en 

___________ representada en este acto por ______________ quien actúa en su calidad de 

__________ convienen lo siguiente:   

SECCIÓN I 

CONDICIONES GENERALES 

CLÁUSULA 1° - PREÁMBULO 

 

1.1. Que la totalidad de los Hidrocarburos que se encuentren en el Territorio de la República Oriental 

del Uruguay constituyen recursos naturales propiedad del Estado Uruguayo. 

 

1.2. Que el Poder Ejecutivo por Decreto _________ aprobó el RÉGIMEN PARA LA SELECCIÓN DE 

EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

DE HIDROCARBUROS EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (RONDA URUGUAY 

ABIERTA).  

 

1.3. Con fecha XX de XX de 20XX ANCAP adjudicó a XX el Área XX, condicionado a la autorización 

del Poder Ejecutivo. 

 

1.4. Que el Poder Ejecutivo por Decreto _________ autorizó a ANCAP, de conformidad con la 

competencia otorgada por el Decreto-Ley N°15.242 modificado por Ley N°18.813, a suscribir 

este “CONTRATO PARA EL OTORGAMIENTO DE ÁREAS PARA LA EXPLORACIÓN-

EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN ÁREAS COSTA AFUERA (OFFSHORE) DE LA 

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY” 

Por consiguiente en virtud de lo expresado las Partes acuerdan lo siguiente: 
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CLÁUSULA 2° - DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

 

2.1 DEFINICIONES 

 

Los términos siguientes tendrán, dentro del contexto del Contrato, el significado que aquí se le 

adjudica, debiéndose entender que los mismos aplican también para sus plurales: 

2.1.1. “Abandono”: Todas las actividades relativas al Abandono de todo o parte del Área del 

Contrato incluyendo pero no limitadas a, el cierre y Abandono de pozos no productivos 

(incluyendo pozos exploratorios y de evaluación secos o que no se pongan en 

producción), el cierre y desmantelamiento de las instalaciones de producción y 

transporte de Hidrocarburos fuera de uso, remediación de pasivos ambientales y la 

restauración del Área de Contrato y lugares utilizados para las Operaciones de 

Exploración y Operaciones de Explotación a las condiciones requeridas por las leyes y 

regulaciones vigentes. 

 

2.1.2. “Actividades Complementarias”: Todas las actividades necesarias para la adecuada 

ejecución de las Operaciones Petroleras. 

 

2.1.3. “Actividades de Evaluación”: Todas aquellas operaciones de exploración que realice 

el Contratista en la vecindad de un descubrimiento de Hidrocarburos con el fin de 

evaluar la extensión e importancia del descubrimiento, tales como, sin que ello importe 

limitación, pozos de extensión, o pozos de evaluación, estudios sísmicos de detalle, 

estudios geológicos, geoquímicos, gravimétricos y magnéticos, interpretación de 

perfiles de pozos, realización de pruebas de formación o cualquier otra actividad cuyo 

fin permita evaluar la importancia del descubrimiento en cuestión. 

 

2.1.4. “Acuerdo de Solo Riesgo”: Significa el acuerdo que será celebrado entre ANCAP y 

el Contratista que regirá los derechos, obligaciones y responsabilidades relacionadas 

con el Proyecto a Solo Riesgo. 

 

2.1.5. “Afiliada” o “Compañía Afiliada”: Cualquier persona jurídica que: (a) controle directa 

o indirectamente a una Parte o (b) es controlada directa o indirectamente por dicha 

Parte, o (c) es directamente o indirectamente controlada por una compañía o entidad 

que a su vez sea directamente o indirectamente controlada por dicha Parte. 

 

2.1.6. “ANCAP”: Ente Autónomo Industrial y Comercial del Estado, con competencia 

exclusiva para el desarrollo de la actividad de exploración y explotación de 

hidrocarburos en la República Oriental del Uruguay, que encomienda al Contratista el 

desarrollo dicha actividad en el Área, y además, en caso que haga uso de la facultad 

prevista en la Cláusula 18°, un Integrante del Contratista. 

 

2.1.7. “Año Calendario”: Un período de doce (12) meses consecutivos que comienza el 1 

de enero y termina el 31 de diciembre siguiente, ambas fechas inclusive. 
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2.1.8. “Año del Contrato”: significa un plazo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo 

con el Calendario Gregoriano, contados a partir de la Fecha de Vigencia de este 

Contrato o a partir del aniversario de dicha Fecha de Vigencia. 

 

2.1.9. “°API”: 141,5 / Densidad relativa – 131,5. 

 

2.1.10. “Área del Contrato” o “Área”: Área cuya superficie aproximada y ubicación se 

establecen en el Anexo I, el que estará sujeto a la modificación prevista en los 

numerales 9.2, 9.5 y 9.6. 

 

2.1.11. “Barril”: Significa una cantidad o unidad de Petróleo Crudo equivalente a ciento 

cincuenta y ocho con nueve mil ochocientos setenta y cuatro (158,9874) litros o 

cuarenta y dos (42) galones americanos, a una temperatura de quince con cincuenta y 

seis (15,56) grados Celsius, sesenta (60) grados Fahrenheit y bajo una (1) atmósfera 

de presión. 

 

2.1.12. “Barril Equivalente”: Significa la equivalencia en términos energéticos, entre el Gas 

Natural y el Barril de Petróleo Crudo. La equivalencia establecida es de 5800 scf/BOE 

ó 164,3 m3/BOE. 

 

2.1.13. “Bases”: Se refiere a las Bases del RÉGIMEN PARA LA SELECCIÓN DE 

EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS PARA LA EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL 

URUGUAY (RONDA URUGUAY ABIERTA) 

 

2.1.14. “Causa Extraña No Imputable”: Significa todo acontecimiento humano o natural, 

fuera del control razonable de la Parte que la invoca ocurrido con posterioridad a la 

entrada en vigor de este Contrato, de carácter imprevisible, y si fuera previsible 

inevitable, que impida o retrase, directa o indirectamente, parcial o totalmente, el 

cumplimiento de las obligaciones de las Partes de acuerdo a lo dispuesto en la 

Cláusula 21°. 

 

2.1.15. “Comité de Administración”: Es el órgano de administración del Contrato, 

integrado por dos (2) representantes principales y dos (2) alternos de ANCAP y dos (2) 

representantes principales y dos (2) alternos del Contratista, con la finalidad de dar 

cumplimiento a las funciones establecidas en el Contrato. 

 

2.1.16. “Contratista”: Significa ________________ y las Partes que se añadieren, o 

cesionarios autorizados. En caso que el Contratista haya designado un Operador, el 

Contratista reconoce que las acciones realizadas por el Operador en el marco de este 

Contrato le son imputables. 

2.1.16.1. “Integrante del Contratista”: Significará cada una de las personas 

jurídicas que integran al Contratista.  

 

2.1.17. “Contrato”: Es el presente documento incluyendo sus Anexos, así como las 

modificaciones que el mismo pudiera tener. En caso de discrepancia entre los Anexos 

y lo estipulado en el cuerpo del Contrato, prevalecerá este último. 
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2.1.18. “Control”: Quiere decir el derecho de ejercer más del cincuenta por ciento (50%) de 

los derechos a voto para el nombramiento de sus directores o representantes similares 

de tal compañía o entidad. 

 

2.1.19. “Cost Oil”: Se refiere a la parte de la Producción Real utilizada para retribuir al 

Contratista por los Costos e Inversiones incurridos en los Períodos de Exploración y 

Explotación, aprobados por el Comité de Administración. 

 

2.1.20. “Cuestiones Técnicas”: Son todas aquellas cuestiones concernientes a la 

Operaciones Petroleras cuyas soluciones dependan sustancialmente de establecer 

hechos o circunstancias relativas a un determinado arte o profesión, quedando 

excluidas las cuestiones legales y jurídicas. 

 

2.1.21. “Declaración de Comercialidad”: Es el momento en el que el Contratista decide 

desarrollar y explotar un descubrimiento. 

 

2.1.22. “Desarrollo” o “Fase de Desarrollo”: Comprende las operaciones de perforación, 

terminación de pozos, instalación de plataformas y equipos de producción, elementos y 

sistemas necesarios, así como también la ejecución de cualquier otra actividad 

requerida para la puesta en producción de los Hidrocarburos descubiertos. 

 

2.1.23. “Día”: Significa un día natural de veinticuatro (24) horas, que se inicia a las 00:00 

horas y termina a las 24:00 horas. 

 

2.1.24. “Día Hábil”: Significa cualquier día en que funcionen las oficinas centrales de 

ANCAP. 

 

2.1.25. “Dólar”: Significa la unidad monetaria de los Estados Unidos de América. 

 

2.1.26. “Etapa de Exploración-Explotación”: Comprende todas las operaciones de 

exploración y evaluación destinadas a definir la existencia de Hidrocarburos en 

condiciones de explotación, así como todas las operaciones necesarias para la 

explotación de los Yacimientos descubiertos incluyendo, pero no limitado a, los 

trabajos geológicos y geofísicos requeridos, los Pozos de Delimitación y Pozos de 

Explotación de Hidrocarburos, las instalaciones, de cualquier tipo, que sean necesarias 

para la recolección y tratamiento de los mismos, las instalaciones de Mantenimiento de 

Presión correspondiente a la recuperación primaria y Recuperación Secundaria.  

 

2.1.27. “Factor R”: Ratio entre los Ingresos Brutos acumulados y el Cost Oil acumulado, 

correspondientes en ambos casos al Área. Este factor se calcula trimestralmente. 

 

2.1.28. “Fecha de Descubrimiento”: Se entiende como fecha de descubrimiento de 

Hidrocarburos, a los efectos de los cómputos de plazos, la fecha de terminación del 

pozo descubridor definida según el numeral 20.2.1. 

 

2.1.29. “Fecha de Vigencia”: La referida en el numeral 5.4. 
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2.1.30. “Flujos Monetarios de Producción a Solo Riesgo”: Es el valor de la Producción a 

Solo Riesgo, derivado directamente del Proyecto a Solo Riesgo, calculado al precio del 

mercado en Dólares ajustado al Punto de Fiscalización correspondiente, menos los 

gastos y costos de la Producción a Solo Riesgo. Estos gastos y costos serán 

determinados conforme al Procedimiento Contable y a lo que se establezca en el 

Acuerdo de Solo Riesgo. 

 

2.1.31. “Gas Natural” o “Gas”: Significa mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso a 

condiciones normales de presión y temperatura (760 mm de Hg y 15°C) en cualquiera 

de las condiciones que a continuación se definen: 

2.1.31.1. “Gas Asociado”: Es el Gas vinculado a Yacimientos petrolíferos y que 

puede encontrarse, en las condiciones de presión y temperatura del reservorio, 

en forma de gas disuelto en el Petróleo o libre formando un casquete gasífero en 

contacto con aquel.  

2.1.31.2. “Gas de Yacimiento Gasífero”: Es el gas que, encontrándose en ese 

estado en las condiciones de presión y temperatura del reservorio, carece de 

propiedades de condensación retrógrada. 

2.1.31.3. “Gas de Yacimiento de Gas Condensado”: Es el gas que encontrándose 

en ese estado en las condiciones de presión y temperatura del reservorio, tiene 

componentes que, por disminución isotérmica de la presión, sufren el fenómeno 

de la condensación retrógrada. 

 

2.1.32. “Gastos de Operaciones Petroleras”: Significa los gastos de Exploración, 

Desarrollo, Producción y Abandono, efectuados por el Contratista en el cumplimiento 

de las obligaciones especificadas en este Contrato. Estos gastos serán determinados 

conforme al Procedimiento Contable. 

 

2.1.33. “Gravámenes”: Prestaciones de carácter fiscal, monetario o cambiario, cualquiera 

sea su denominación, establecidas por el Estado o por cualquiera de sus organismos. 

 

2.1.34. “Hidrocarburos”: Denominación genérica de compuestos de carbono e hidrógeno 

que comprende al Petróleo Crudo, Gas Natural, así como los Líquidos de Gas Natural 

(Condensado) en cualquiera de las condiciones y relaciones en que se hallen 

vinculados, que estén contenidos o sean producidos a partir de Yacimientos 

convencionales. 

 

2.1.35. “Ingresos Brutos”: Significa el resultado de la valoración de la Producción Real, en 

cada trimestre, calculado de acuerdo al numeral 17.2.4.  

 

2.1.36. “Inversión a Solo Riesgo”: Son las inversiones efectuadas por ANCAP en el 

Proyecto a Solo Riesgo hasta el Punto de Fiscalización, contabilizadas en Dólares, 

según el Procedimiento Contable. 

 

2.1.37. “Ley Aplicable”: Significa todas las leyes, reglamentos, decretos, y en general toda 

normativa aplicable, emitida por cualquier autoridad pública con competencia en la 

materia en cuestión, que se encuentre vigente durante la vigencia del Contrato. 
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2.1.38. “Líquidos de Gas Natural (Condensado)”: Cualquiera de los Hidrocarburos 

livianos que puedan ser separados de Gas Natural sin aporte de energía externa o por 

medios tales como compresión, enfriamiento o absorción y que permanecen en estado 

líquido cuando son almacenados en recipientes atmosféricos o de presión 

moderadamente baja. 

 

2.1.39. “Lote”: Superficie rectangular definida por dos paralelos y dos meridianos 

separados entre sí por cinco (5) minutos. 

 

2.1.40. “Lote en Evaluación”: Son superficies delimitadas por el Contratista y aprobadas 

por ANCAP, conformadas por un número entero de Lotes, o parte de ellos en zonas 

adyacentes a límites territoriales o límites de Áreas, con el fin de determinar si el/los 

descubrimiento/s es/son o no comercialmente explotable/s. 

 

2.1.41. “Lote en Explotación”: Son superficies delimitadas por el Contratista y aprobadas 

por ANCAP, conformadas por un número entero de Lotes, o parte de ellos en zonas 

adyacentes a límites territoriales o límites de Áreas, que comprenden Yacimientos 

declarados comercialmente explotables, los que deberán coincidir, lo más 

aproximadamente posible, con los entrampamientos productivos. 

 

2.1.42. “Mantenimiento de Presión”: En casos de reservorios cerrados cuyo mecanismo 

de producción dependa fundamentalmente de la presencia de Gas Natural, se 

encuentre éste disuelto en el mismo Petróleo o separado en forma de cúpula de gas 

(“Gas Cap”), se entiende como buenas prácticas operativas y de conservación 

utilizadas en la industria del Petróleo, el “Mantenimiento de Presión” de dicho 

Yacimiento a niveles adecuados mediante la inyección de Gas y/o agua. 

 

2.1.43. “Manual de Operaciones Offshore”: Es el documento elaborado por ANCAP a los 

efectos de proveer las directrices, recomendaciones y requerimientos para el diseño y 

ejecución de Operaciones Petroleras que se desarrollen en el offshore de Uruguay, en 

forma segura, ambientalmente sostenibles, en un clima de buen relacionamiento con 

los actores relevantes del ámbito marítimo y acorde con las buenas prácticas de 

referencia aplicadas en la industria a nivel internacional. La última versión aprobada 

por ANCAP del Manual de Operaciones Offshore está disponible en la página web: 

http://exploracionyproduccion.ancap.com.uy (www.rondauruguay.gub.uy).  

 

2.1.44. “MER (Maximum Efficient Rate)”: Es la tasa de producción de un Campo cuando 

cada uno de los reservorios comerciales de Hidrocarburos comprendidos en dicho 

Campo son explotados empleando las buenas prácticas operativas y de conservación 

utilizadas en la industria del Petróleo. Para su fijación se tomará en cuenta las 

características de las rocas reservorios de Hidrocarburos y de los fluidos en ellas 

contenidos; la energía natural del mismo reservorio y del acuífero adyacente, si lo 

hubiera; los efectos de la inyección de fluidos apropiados y el espaciamiento de los 

pozos. Este concepto se aplicará tanto en agotamiento primario como en 

Recuperación Secundaria. La misma será propuesta como parte del Programa de 

Explotación según lo dispuesto en el numeral 9.4.5. 

 

http://exploracionyproduccion.ancap.com.uy/
http://www.rondauruguay.gub.uy/
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2.1.45. “Mes”: Significa un período consecutivo de tiempo comenzado a partir del Día 

específico en un Mes Calendario y venciendo el Día anterior del Mes Calendario 

siguiente o, de este no existir, el primer Día subsecuente. 

 

2.1.46. “Mes Calendario”: Cada uno de los doce (12) meses que constituyen un Año 

Calendario 

 

2.1.47. “MIEM”: Significa Ministerio de Industria, Energía y Minería. 

 

2.1.48. “MVOTMA”: Significa Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente. 

 

2.1.49. “Operaciones Auxiliares”: Comprenden el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de todas las instalaciones requeridas para el transporte y almacenaje 

de los Hidrocarburos producidos y acumulados en el Área materia del Contrato. 

 

2.1.50. “Operaciones Complementarias”: Comprende las medidas y medios necesarios 

para conservar, tratar, medir, manipular y entregar los Hidrocarburos producidos en el 

Punto de Fiscalización. Dichas operaciones incluirán también la deshidratación y 

desalinización del Petróleo necesarias para hacer los productos comercializables. 

 

2.1.51. “Operaciones Petroleras”: Es la ejecución de las actividades de Exploración, 

Explotación y Operaciones Complementarias y Operaciones Auxiliares. 

 

2.1.52. “Operador”: Significa el Contratista o Integrante del Contratista que lleva a cabo la 

ejecución de las Operaciones Petroleras (por sí mismo o a través de un 

Subcontratista), y que tenga la aprobación del Comité de Administración.  

 

2.1.53. “Parte”: Se entiende ANCAP y/o ____________ según corresponda. 

 

2.1.54. “Período de Exploración”: Es el que corresponde a la etapa inicial de la 

“Exploración” de Hidrocarburos y termina entre otras causas, con el vencimiento de 

su plazo (_____ (__) Años como máximo), sin perjuicio de lo establecido en el numeral 

9.6.5. Con sujeción a las estipulaciones del Contrato, el Período de Exploración 

comprende tres Subperíodos: a) Subperíodo Básico; b) Subperíodo Complementario y 

c) Subperíodo de Prórroga. 

 

2.1.55. “Período de Explotación”: Este período empezará para cada Lote que sea 

designado en “Explotación” a partir de la Declaración de Comercialidad y la 

aprobación de la delimitación del mismo, según lo dispuesto en el numeral 9.4.5. 

Durante este período se distinguen la Fase de Desarrollo y la Fase de Producción. La 

duración máxima del Período de Explotación será de veinticinco (25) Años, sujeta a la 

duración máxima del Contrato. 

 

2.1.56. “Período de Retención”: significa el plazo durante el cual el Contratista ejerce 

derecho de retención de conformidad con lo establecido en el numeral 9.4.9. 
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2.1.57. “Petróleo Crudo” o “Petróleo”: Mezcla de Hidrocarburos líquidos en su estado 

natural u obtenidos por condensación o extracción del Gas Natural y que permanezca 

líquido bajo condiciones normales de presión y temperatura (760 mm de Hg y 15°C). 

 

2.1.58. “Pozo de Evaluación” o “Pozo de Delimitación”: Significa cualquier pozo 

perforado por el Contratista para evaluar el carácter comercial de un descubrimiento, 

así como cualquier otro pozo que las Partes consideren como tal. 

 

2.1.59. “Pozos de Exploración” o “Pozo Exploratorio”: Es todo pozo que se efectúe en 

una posible trampa separada en la que no se hubiere perforado previamente ningún 

pozo considerado económicamente productivo para las Partes, así como cualquier otro 

pozo que las Partes consideren como tal. 

 

2.1.60. “Pozo de Explotación” o “Pozo Productor”: Es aquel utilizado para la explotación 

de los Hidrocarburos descubiertos dentro de cada área de producción del Yacimiento, 

así como cualquier otro pozo que las Partes consideren como tal. 

 

2.1.61. “Presupuesto”: Es el plan financiero anual presentado por el Contratista y 

aprobado por el Comité de Administración, para la ejecución del Programa de Trabajo. 

 

2.1.62. “Procedimiento Contable”: Significa el procedimiento contable que luce en el 

Anexo IV del presente Contrato. 

 

2.1.63. “Procedimiento de Gobernanza”: Significa el procedimiento a ser acordado por la 

Partes a fin de su aplicación por el Comité de Administración para el ejercicio de sus 

atribuciones, o por las Partes, según corresponda. 

 

2.1.64. “Producción Acumulada”: Corresponde al volumen de Hidrocarburos producido en 

un Yacimiento desde su puesta en Producción hasta el momento en consideración. 

 

2.1.65. “Producción a Solo Riesgo”: La cantidad mensual de Petróleo producido que 

provenga del reservorio o reservorios comprendidos en el Proyecto a Solo Riesgo, 

menos la cantidad mensual que el reservorio o los reservorios habrían producido si el 

Proyecto a Solo Riesgo no se hubiere llevado a cabo, según la estimación hecha por el 

Comité de Administración con anterioridad al comienzo del Proyecto a Solo Riesgo y 

revisada periódicamente. 

En caso de que a consecuencia de la ejecución del Proyecto a Solo Riesgo hubiera 

disminución de la Producción primaria en un Mes determinado, ANCAP compensará al 

Contratista en especie por las disminuciones sufridas por éste, según lo estipulado en 

el Acuerdo de Solo Riesgo. 

 

2.1.66. “Producción Disponible”: Es el volumen de Hidrocarburos que pudiera ser 

producido, de acuerdo al MER durante un Año Calendario determinado, por los pozos 

a ser perforados e instalaciones a ser construidas de acuerdo con los programas 

aprobados por el Comité de Administración. 
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2.1.67. “Producción Real”: Es el total de Hidrocarburos efectivamente extraídos de cada 

reservorio menos los volúmenes empleados en las Operaciones Petroleras, quemados 

o venteados, una vez puestos en condiciones de comercialización. 

 

2.1.68. “Producción” u “Operación de Producción” o “Fase de Producción”: Es el 

conjunto de operaciones adecuadas para extraer los Hidrocarburos de acuerdo con las 

mejores prácticas internacionales de la industria petrolera incluyendo, además de la 

recolección, el tratamiento y el almacenamiento de Hidrocarburos, entre otros, la 

recompresión, Mantenimiento de Presión, desplazamiento con agua, así como 

cualquier otra actividad encuadrada en la Recuperación Primaria, Secundaria y 

Terciaria. 

 

2.1.69. “Profit Oil”: Se refiere a la parte de la Producción remanente luego de descontar el 

Cost Oil de la Producción Real. 

 

2.1.70. “Programa de Abandono”: Es el programa que deberá presentar el Operador al 

Comité de Administración a los efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en la 

Cláusula 11°. 

 

2.1.71. “Programa de Desarrollo”: Es el programa, cuyo contenido se describe en el 

numeral 10.1.3, que deberá presentarse a partir de la aprobación de la delimitación del 

Lote en Explotación. 

 

2.1.72. “Programa de Evaluación”: Es el programa que se desarrollará a fin de determinar 

si el Yacimiento es o no comercialmente explotable, aprobado según lo dispuesto en el 

numeral 9.4.1. 

 

2.1.73. “Programa Exploratorio Comprometido (PEC)”: Es el Programa de Trabajo para 

el Subperíodo Básico, tal como se establece en el Anexo II. 

 

2.1.74. “Programa Exploratorio Acordado (PEA)”: Es el Programa de Trabajo propuesto 

por el Contratista y aprobado por el Comité de Administración para los Subperíodos 

Complementario A o B, y de Prórroga. 

 

2.1.75. “Programa de Explotación”: Es el Programa que deberá presentarse en ocasión 

de realizar una Declaración de Comercialidad, cuyo contenido se detalla en el numeral 

9.4.5.  

 

2.1.76. “Programa de Trabajo”: Es el documento presentado por el Contratista y aprobado 

por el Comité de Administración que describe todas las Operaciones Petroleras a 

realizarse en un Año Calendario. 

 

2.1.77. “Proyecto a Solo Riesgo”: Es el proyecto para llevar a cabo operaciones de 

Recuperación Secundaria o Terciaria, que se efectúe a costo, riesgo y beneficio de 

ANCAP. 

 

2.1.78. “Punto de Fiscalización”: Es el o los lugar/es, convenido/s entre el Poder Ejecutivo 

y el Contratista, donde se realizan las mediciones a fin de determinar los volúmenes de 
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producción y donde ANCAP retribuirá al Contratista en especie por los servicios 

prestados en virtud del presente Contrato, transfiriéndole la plena propiedad de la 

cuota parte de la Producción Real correspondiente, según lo dispuesto en la Cláusula 

17°. Su localización será propuesta como parte del Programa de Explotación según lo 

dispuesto en el numeral 9.4.5. 

 

2.1.79. “Recuperación Secundaria”: Significa las operaciones que se realicen para 

incrementar la recuperación final de los Hidrocarburos de un Yacimiento. No se 

considera como recuperación secundaria el “Mantenimiento de Presión” definido en el 

numeral 2.1.42. Para determinar la tasa máxima económica y eficiente para la 

Recuperación Secundaria, se tomarán en cuenta las características señaladas en el 

numeral 2.1.44, las inversiones y gastos de operaciones realizadas en la Explotación 

bajo varios programas alternativos y los factores económicos de los mismos, en tal 

forma que el Contratista no esté obligado a efectuar ninguna inversión, incluyendo 

incrementos de la misma, que no le produzcan un rendimiento razonable, asumiendo 

que todas las reservas de Hidrocarburos líquidos, en la medida que se hayan 

producido, encontrarán mercado a un precio comercial razonable. 

 

2.1.80. “Reservas”: Cantidad total de Hidrocarburos que pudiera ser extraída de un 

Yacimiento durante el plazo del Contrato, asumiendo que dicho campo sea explotado 

al MER. 

 

2.1.81. “Subcontratista”: Significa las compañías que por encargo del Contratista realicen 

alguna de las Operaciones Petroleras. 

 

2.1.82. “Tributo”: Se entiende por Tributo impuestos, tasas y contribuciones especiales de 

cualquier tipo, según se los define en el Código Tributario de la República Oriental del 

Uruguay. 

 

2.1.83. “Yacimiento”, “Campo” o “Campo de Producción”: Uno o varios reservorios de 

Hidrocarburos agrupados o relacionados en o entre sí dentro del cierre interpretado de 

una estructura geológica o trampa estratigráfica. Comprenderá también cualquier 

reservorio de Hidrocarburos situado próximo a dicha estructura o trampa, que se 

pueda desarrollar con pozos atendidos desde una misma plataforma y/o que pueda 

utilizar los mismos equipos o instalaciones de Producción. 

2.2 INTERPRETACIÓN 

2.2.1. ENCABEZAMIENTOS 

Los encabezamientos empleados en el presente Contrato se incluyen sólo por conveniencia y no se 

interpretará que poseen una importancia fundamental o que indican que todas las disposiciones del 

presente Contrato relativas a un tema en particular serán encontradas en una cláusula o disposición 

específica. 

2.2.2. SINGULAR Y PLURAL  

La referencia al singular incluye referencia al plural y viceversa. 
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2.2.3. INCLUIR 

Las palabras "incluye(n)" e "incluido(s)" poseen un significado amplio, se utilizan con sentido ilustrativo 

y no restrictivo y no pretenden limitar la generalidad de la descripción que aparece antes o después de 

dicho término. 

 

CLÁUSULA 3° - OBJETO 

 

3.1. ANCAP encomienda al Contratista que realice, en forma exclusiva y en nombre de ANCAP, los 

trabajos correspondientes a la Exploración y eventual Explotación de Hidrocarburos en el Área 

del Contrato. 

 

3.2. El Contratista asumirá todos los riesgos, costos y responsabilidades inherentes a las 

Operaciones Petroleras, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.5, debiendo aportar a su 

exclusivo cargo la tecnología, maquinaria, equipos, personal, capitales, y demás inversiones que 

fuesen necesarias para la Exploración del Área, así como también para el posterior Desarrollo y 

Producción de los Yacimientos que eventualmente se descubran y que fuesen declarados 

comercialmente explotables. 

 

3.3. El Contratista no adquirirá derecho minero alguno sobre los Yacimientos que se descubran en el 

Área, ni sobre los Hidrocarburos que se extraigan, en este último caso sin perjuicio de lo 

establecido en la Cláusula 17°. 

 

3.4. ANCAP no garantiza la existencia, calidad o cantidad de los eventuales Hidrocarburos existentes 

en el Área y, en consecuencia, no se obliga a indemnización alguna por ningún concepto. 

 

CLÁUSULA 4° - TIPO DE CONTRATO 

 

El presente Contrato, es del tipo que pone el riesgo a cargo del Contratista en la modalidad en que 

ANCAP retribuye al Contratista con parte de la Producción disponible, efectuándose el reparto de la 

misma conforme a los porcentajes acordados en la Cláusula 17° del Contrato (Production Sharing 

Agreement). 

 

CLÁUSULA 5° - PLAZO 

 

5.1. El plazo de duración del Contrato, comprendidos el Período de Exploración y el Período de 

Explotación, será de treinta (30) Años computables a partir de la Fecha de Vigencia del Contrato, 

conforme a lo definido en el numeral 5.4, y sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5.2. 

 

5.2. A solicitud fundada del Contratista, siempre que el mismo haya dado cabal cumplimiento a todas 

las obligaciones emergentes del Contrato, lo que será evaluado por ANCAP, y previa 
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autorización del Poder Ejecutivo, ANCAP podrá prorrogar el Contrato por hasta un máximo de 

diez (10) Años. 

 

5.3. Esta prórroga deberá ser solicitada por el Contratista una vez cumplidos los veinticinco (25) Años 

desde la Fecha de Vigencia del Contrato y dos (2) Años antes de su vencimiento. Lo dicho es sin 

perjuicio del acuerdo de Partes, el que estará condicionado a la previa autorización del Poder 

Ejecutivo. 

 

5.4. El Contrato entrará en vigencia a los noventa 90 (noventa) Días de su suscripción. Las Partes de 

común acuerdo podrán acordar una Fecha de Vigencia anterior al término de dicho plazo. 

 

5.5. Lo dispuesto en los numerales 5.1 o 5.2 es sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 21°.  

 

SECCIÓN II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

CLÁUSULA 6° - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

6.1. El Contratista tendrá el derecho exclusivo de llevar a cabo las actividades objeto del Contrato 

dentro del Área. 

 

6.2. El Contratista se obliga a realizar en forma eficiente, diligente y experta las tareas para las que 

ha sido contratado. Además de las obligaciones que asume en virtud de otras cláusulas del 

Contrato, el Contratista deberá: 

 

6.2.1. Realizar las Operaciones Petroleras de acuerdo a las buenas prácticas operativas, de 

acuerdo a criterios de seguridad, protección ambiental y de conservación de recursos, 

utilizadas en la industria petrolera internacional, empleando maquinaria moderna, 

eficiente, y aplicando la tecnología y los métodos apropiados para la realización de los 

trabajos a fin de obtener el mayor aprovechamiento de los reservorios. 

 

6.2.2. Conservar en buen estado y adecuadas condiciones de funcionamiento las 

edificaciones, pozos, instalaciones, maquinarias, equipos y todo otro bien que sea 

necesario para las operaciones contratadas. 

 

6.2.3. Mantener a ANCAP periódicamente informada de los trabajos y de todo otro asunto de 

interés referente a las Operaciones Petroleras y proporcionar todo otro elemento de 

juicio que se le solicite relacionado con el Contrato. 

 

6.2.4. Llevar la contabilidad suficiente en sus oficinas locales de acuerdo a las normas 

legales, reglamentarias y prácticas de la República Oriental del Uruguay, y de 

aplicación en la industria petrolera, así como todo otro libro o registro acerca de los 

trabajos contratados. 
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6.2.5. Permitir a ANCAP, de acuerdo con el Procedimiento Contable, así como a toda entidad 

fiscalizadora estatal competente, de acuerdo con el derecho aplicable, inspeccionar la 

contabilidad. 

 

6.2.6. Llevar un registro del total de los Hidrocarburos producidos, y de los conservados, en 

el Área del Contrato, los cuales podrán ser auditados por ANCAP y/o el Poder 

Ejecutivo a través del MIEM. 

 

6.2.7. Asumir, en forma exclusiva y total, la responsabilidad por todos y cualesquiera daños y 

perjuicios causados por él, su personal o sus Subcontratistas. 

 

6.2.8. Adoptar medidas preventivas de seguridad respecto al personal, las instalaciones, los 

equipos y vehículos que utilice, incluyendo los de los Subcontratistas. 

 

6.2.9. El Contratista se ajustará a lo dispuesto en las leyes de la República Oriental del 

Uruguay relativas a navegación marítima y áreas vinculadas con las Operaciones 

Petroleras. A tales efectos, habrá de emplear medios adecuados para minimizar los 

inconvenientes que su actividad pudiere irrogar a otras actividades económicas que se 

desarrollan en el Área, tales como pesca, turismo, investigación biológica y 

oceanográfica, tráfico marítimo o cables submarinos. 

 

6.2.10. Adoptar a su propio costo y riesgo, todas las medidas adecuadas para la 

conservación de reservorios y todo otro recurso natural, y para proteger el aire, el 

suelo, el agua superficial y los acuíferos, sujeto a la legislación uruguaya y a las 

regulaciones de la autoridad ambiental, o en ausencia de las mismas, adoptar las 

mejores prácticas de la industria petrolera. 

 

6.2.11. Cumplir todas las normas internas de la República Oriental del Uruguay, Tratados y 

Convenios Internacionales sobre protección del medio ambiente, vigentes o que se 

promulguen durante la vigencia del Contrato. 

 

6.2.12. Tomar en cuenta las directrices, recomendaciones y requerimientos incluidos en la 

última versión del Manual de Operaciones Offshore aprobado por ANCAP. 

 

6.2.13. Tomar todas las acciones pertinentes en las situaciones de emergencia y Causa 

Extraña No Imputable. En particular y sin que tenga carácter taxativo, realizar todas las 

tareas necesarias para, en caso de contaminación, limpiar y descontaminar las aguas, 

las costas, las playas y cualquier otro territorio. 

 

6.2.14. Informar a las autoridades competentes con la anticipación suficiente, la que en 

ningún caso podrá ser inferior a dos (2) Días Hábiles, el inicio de las tareas 

correspondientes a instalaciones, artefactos, instrumentos o señales que se fijen o 

fondeen dentro del Área del Contrato. 

 

6.2.15. Recabar autorización por escrito de ANCAP, como de toda otra autoridad 

competente, para el levantamiento y desmantelamiento de instalaciones. 
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6.2.16. Balizar y señalar, de acuerdo con las normas vigentes, todas las construcciones, 

instalaciones, artefactos, instrumentos o señales que se fijen o fondeen en el Área del 

Contrato. 

 

6.2.17. Disponer de los medios necesarios para determinar con un margen de error máximo 

de +/- 1/5 de segundo, la latitud y longitud de cualquier punto del Área del Contrato. 

 

6.2.18. Tal como se establece en la Cláusula 23°, el Contratista deberá mantener 

confidencial toda información, documento o secreto industrial que se refiera a ANCAP 

o a sus actividades. 

 

6.2.19. Suministrar a ANCAP o a todo otro organismo estatal competente, toda información 

sobre la existencia de riquezas mineralógicas, hidrológicas y otros, obtenida como 

consecuencia de las Operaciones Petroleras. 

 

6.2.20. Permitir el contralor de ANCAP y demás organismos estatales competentes respecto 

al cumplimiento del Contratista, facilitando las actividades de los inspectores 

designados para la fiscalización de las Operaciones Petroleras. 

 

6.2.21. Suministrar a su costo toda la información, evaluaciones de impacto ambiental y 

estudios técnicos específicos, a efectos de la obtención de las autorizaciones 

ambientales correspondientes. Los documentos serán revisados por ANCAP y, en 

caso de ser necesario, corregidos por el Contratista hasta alcanzar común acuerdo 

sobre el contenido de los mismos. 

 

6.2.22. Suministrar a ANCAP toda la información técnica y económica que se reúna como 

consecuencia de la ejecución del Contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 

19°. Suministrar al Poder Ejecutivo toda la información técnica y económica que se 

reúna como consecuencia de la ejecución del Contrato, que por éste le sea solicitada, 

de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 19°.  

 

6.2.23. Poner en conocimiento de ANCAP, los nombres y antecedentes relevantes de los 

Subcontratistas que contrate para la realización de alguna o algunas de las tareas 

objeto del Contrato, a los efectos establecidos en el numeral 8.4.7. Poner en 

conocimiento del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo solicite, los nombres y 

antecedentes relevantes de los Subcontratistas que contrate para la realización de 

alguna o algunas de las tareas objeto del Contrato. 

 

6.2.24. Asegurar que los Subcontratistas cumplan con las mismas obligaciones que asume 

el Contratista, en la medida que le sean aplicables. 

 

6.2.25. Tener adecuadamente transferidos los riesgos de sufrir y/o producir daños o 

pérdidas, que la actividad objeto del presente Contrato pudiere generar. Los montos de 

seguros a contratar para la transferencia de riesgos, serán analizados oportunamente 

de acuerdo a las mejores prácticas existentes en la Industria Petrolera. 

 

6.2.26. Solicitar, gestionar y obtener a su cargo y costo, todos los permisos, autorizaciones, 

etc. relacionados con los trabajos objeto del Contrato, que le sean requeridos. 
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6.2.27. Hacerse cargo de todos los gastos y erogaciones de cualquier naturaleza que 

puedan resultar directa o indirectamente de las gestiones para obtener los permisos, 

autorizaciones, etc. a que se refiere el numeral anterior. 

  

6.2.28. No suspender, total o parcialmente, las actividades de las Operaciones Petroleras, 

sin la autorización previa del Comité de Administración, salvo casos de Causa Extraña 

No Imputable de acuerdo con el numeral 21.6, o por cualquier emergencia relacionada 

con salud, seguridad y/o medio ambiente. 

 

6.2.29. Entrenar y capacitar al personal de ANCAP que ANCAP y el Contratista convengan 

en el Comité de Administración, con el límite dispuesto en el numeral 6.2.35. A vía de 

ejemplo y sin que sea límite, el Contratista deberá entrenar y capacitar al personal de 

ANCAP para que, al momento de producirse la entrega dispuesta en la Cláusula 12°, 

dicho personal esté en condiciones de mantener la operación. 

 

6.2.30. Proveer a los funcionarios autorizados por ANCAP, así como a otros funcionarios de 

organismos competentes del Estado, de amplias facultades que les permitan cumplir 

con sus deberes y obligaciones relacionadas con este Contrato, incluyendo transporte, 

alojamiento, alimentación y demás servicios, en igualdad de condiciones que las 

suministradas al personal del Contratista. 

 

6.2.31. Abstenerse de explotar recursos naturales distintos de los Hidrocarburos que se 

descubran en el Área del Contrato (salvo en el caso del agua que se utilice como 

auxiliar a las Operaciones Petroleras y exclusivamente con este fin), aunque éstos 

hubiesen sido descubiertos durante la Exploración de Hidrocarburos. 

 

6.2.32. Liberar e indemnizar a ANCAP, según corresponda, de cualquier reclamación, 

acción legal y otros cargos de terceros que pudieran resultar perjudicados como 

consecuencia de las actividades del Contratista y sus Subcontratistas. Los gastos en 

que incurra el Contratista por estos conceptos no serán considerados Cost Oil. 

 

6.2.33. Notificar oportunamente a ANCAP sobre cualquier proceso jurídico relacionado con 

este Contrato. 

 

6.2.34. Dentro de los treinta (30) Días siguientes al término de cada Mes Calendario, el 

Contratista deberá entregar a ANCAP la relación de los contratos suscritos con sus 

Subcontratistas en dicho Mes. Cuando ANCAP y/o el Poder Ejecutivo lo soliciten, el 

Contratista deberá entregarle copia de la información relevante de los contratos con los 

Subcontratistas. 

 

6.2.35. Poner a disposición de ANCAP en cada Año Calendario y durante la vigencia del 

Período de Exploración del Contrato la suma de veinticinco mil Dólares (US$ 25.000) 

netos y libres de gastos bancarios, con destino a capacitación. Poner a disposición del 

Poder Ejecutivo a través del MIEM, en cada Año Calendario y durante toda la vigencia 

del Período de Exploración del Contrato, la suma de veinticinco mil Dólares (U$S 

25.000) netos y libres de gastos bancarios, con destino a capacitación.  
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Para el primer y último Año del Período de Exploración, las sumas referidas serán 

prorrateadas por los meses de efectiva vigencia del Contrato. 

Dichas sumas no se considerarán como Costos a los efectos dispuestos en el numeral 

17.1.1. 

El Contratista deberá comunicar a ANCAP los programas de capacitación que 

establezca para su personal, teniendo ANCAP el derecho de solicitar la inclusión en 

tales programas del personal que ella determine, computándose el monto que dicha 

inclusión represente, dentro de la suma límite referida en este numeral. 

Asimismo, dentro de la suma límite referida en este numeral, el Contratista se obliga a 

realizar un programa de capacitación de profesionales uruguayos, cuando ANCAP, así 

se lo solicite. 

 

6.2.36. Poner a disposición de ANCAP en cada Año Calendario y durante la vigencia del 

Período de Explotación del Contrato la suma en Dólares equivalente a 5000 (cinco mil) 

barriles de petróleo valuados al precio estipulado en 17.2.4.1, netos y libres de gastos 

bancarios, con destino a capacitación. Poner a disposición del Poder Ejecutivo a través 

del MIEM, en cada Año Calendario y durante la vigencia del Período de Explotación 

del Contrato la suma equivalente a 5000 (cinco mil) barriles de petróleo valuados al 

precio estipulado en 17.2.4.1, netos y libres de gastos bancarios, con destino a 

capacitación.  

Para el primer y último Año del Período de Explotación, las sumas referidas serán 

prorrateadas por los meses de efectiva vigencia del Contrato. 

Dichas sumas no se considerarán como Costos a los efectos dispuestos en el numeral 

17.1.1. 

El Contratista deberá comunicar a ANCAP los programas de capacitación que 

establezca para su personal, teniendo ANCAP el derecho de solicitar la inclusión en 

tales programas del personal que ella determine, computándose el monto que dicha 

inclusión represente, dentro de la suma límite referida en este numeral. 

Asimismo, dentro de la suma límite referida en este numeral, el Contratista se obliga a 

realizar un programa de capacitación de profesionales uruguayos, cuando ANCAP, así 

se lo solicite. 

 

6.3. En caso de resolución o rescisión del Contrato y siempre que el Contratista hubiera dado pleno 

cumplimiento de todas sus obligaciones, el mismo queda liberado de toda responsabilidad salvo: 

a) Por aquellos hechos, incumplimientos actos u omisiones de cualquier naturaleza ocurridos 

con anterioridad o de causa o título anterior a la fecha de resolución o rescisión del Contrato. 

b) Por aquellas sumas que ANCAP o el Poder Ejecutivo deban hacer frente por pasivos de 

cualquier índole, incluyendo pasivos laborales, previsionales, ambientales, fiscales, por 

honorarios y pasivos ocultos si los hubiere, y contingencias, de cualquier índole o naturaleza 

originados por hechos, incumplimientos actos u omisiones de cualquier naturaleza ocurridos 

con anterioridad o de causa o título anterior a la fecha de resolución o rescisión del Contrato. 
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CLÁUSULA 7° - CONTENIDO LOCAL 

 

7.1. El Contratista deberá utilizar, en cuanto fuese posible, personal técnico y no técnico uruguayo en 

las Operaciones Petroleras objeto del Contrato. Asimismo, el Contratista deberá exigir que sus 

Subcontratistas también cumplan con esta obligación. 

A tales efectos el Contratista y/o sus Subcontratistas conviene(n) en capacitar y entrenar a 

trabajadores uruguayos en la realización de trabajos técnicos a fin de que dicho personal pueda 

sustituir progresivamente al personal extranjero en la realización de dichos trabajos. Quedan 

excluidos los cargos gerenciales y aquellos necesarios para la realización de trabajos 

especializados en relación con las Operaciones Petroleras.  

 

7.2. El Contratista deberá utilizar, en la medida que sea posible, bienes y materiales producidos en la 

República Oriental del Uruguay, y servicios aportados por empresas uruguayas, siempre y 

cuando dichos bienes, materiales y servicios, sean comparables y competitivos en precio, 

oportunidad y calidad con aquellos que puedan ser obtenidos en otro país. Asimismo, el 

Contratista deberá exigir que sus Subcontratistas también cumplan con esta obligación. 

 

7.3. A los efectos de dar cumplimiento a lo requerido en los numerales 7.1 y 7.2, el Contratista 

deberá presentar anualmente un plan de contratación de contenido local para las Operaciones 

Petroleras, que deberá ser aprobado por el Comité de Administración e informado al Poder 

Ejecutivo a través del MIEM, y que contendrá el análisis de la incorporación de bienes, 

materiales, servicios y personal locales en las Operaciones Petroleras. 

 

CLÁUSULA 8° - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ANCAP 

 

8.1. ANCAP, propietario de la información técnica, tendrá derecho a usar los datos que le entregue el 

Contratista conforme al numeral 6.2.3 y la Cláusula 19° relativos al Área de Contrato. Mientras 

este Contrato esté en vigencia, esta información no podrá ser transmitida a terceros para fines 

comerciales, sin la anuencia del Contratista, la cual no será denegada infundadamente. Una vez 

que un Área o una parte de la misma haya sido devuelta, ANCAP podrá usar libremente y 

traspasar a terceros la información técnica sobre el Área devuelta por el Contratista. 

 

8.2. ANCAP tendrá las más amplias facultades de contralor y fiscalización sobre todas las actividades 

del Contratista que hacen al objeto del Contrato. 

 

8.3. ANCAP se reserva el derecho de solicitarle al Contratista la presentación de los nombres y 

antecedentes relevantes de su personal jerárquico encomendado para la realización de las 

Operaciones Petroleras. 

 

8.4. Además de las obligaciones que asume en virtud de otras cláusulas del Contrato, especialmente 

la de abonar al Contratista la remuneración en caso de Explotación de un Yacimiento, ANCAP 

deberá de forma diligente: 
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8.4.1. Colaborar y asistir al Contratista, para la obtención de todos los permisos, 

autorizaciones, registros, inspecciones, usos de agua, afectaciones y servidumbres 

que éste deba solicitar y gestionar, cuando corresponda. 

 

8.4.2. Expedir, en caso de corresponder, la información que estuviera a su alcance para la 

tramitación y ejecución de todos los permisos, visas, autorizaciones de trabajo y otros 

requisitos similares en favor del personal extranjero del Contratista, cada uno de los 

integrantes del Contratista y sus Subcontratistas, a fin de que puedan ingresar 

trabajadores y permanecer en el Uruguay todo el tiempo que el Contratista lo requiera 

para la ejecución de las Operaciones Petroleras contratadas. Esta obligación incluye al 

cónyuge y a los integrantes del grupo familiar de esos trabajadores extranjeros, 

cuando deseen acompañarlos y permanecer con ellos en el país. 

 

8.4.3. Otorgar, a solicitud del Contratista, las certificaciones necesarias para tramitar la 

obtención de frecuencias de radio y licencias, o autorizaciones para operar aviones, 

helicópteros y embarcaciones, así como para el mantenimiento de estos medios por el 

personal extranjero. 

 

8.4.4. Extender, a solicitud del Contratista, las certificaciones para presentar ante los 

organismos competentes, para la admisión temporaria o importación de las materias 

primas, productos elaborados y semielaborados, útiles y vehículos de transporte 

terrestre, acuático o aéreo, plantas completas e incompletas, estructuras, artefactos y 

cualquier otro elemento relativo a las Operaciones Petroleras. 

 

8.4.5. Asistir y cooperar con el Contratista en la obtención de las autorizaciones 

medioambientales que pudieran corresponder por el cumplimiento del Contrato. 

 

8.4.6. Permitir la utilización por parte del Contratista, de los medios de transporte o 

instalaciones a las que se refiere el numeral 10.5, siempre que no interfiera 

negativamente con las operaciones de ANCAP. El Contratista deberá abonar a ANCAP 

por su uso, la tarifa que se establezca de común acuerdo, en base a los índices 

tarifarios internacionales para situaciones similares. 

 

8.4.7. Autorizar, en el marco del Comité de Administración, las Subcontrataciones que pacte 

el Contratista para la realización de alguna o algunas de las Operaciones Petroleras 

salvo que lo considere inconveniente, decisión que deberá estar debidamente 

fundamentada. 
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SECCIÓN III  

EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES PETROLERAS 

 

CLÁUSULA 9°- PERÍODO DE EXPLORACIÓN 

 

9.1 PLAZO 

 

El Período de Exploración comprenderá los siguientes Subperíodos: 

9.1.1. Subperíodo Básico: Tendrá una duración de 4 (cuatro) Años 

El Contratista podrá, al final del Subperíodo Básico, optar de forma excluyente o bien por pasar al 

Subperíodo Complementario A o por pasar al Subperíodo Complementario B.  

9.1.2. Subperíodo Complementario A: Tendrá una duración de tres (3) Años y tiene carácter 

optativo para el Contratista. 

 

9.1.3. Subperíodo Complementario B: Tendrá una duración de dos (2) Años y tiene carácter 

optativo para el Contratista. 

El Contratista, al final del Subperíodo Complementario A o del Subperíodo Complementario B, según 

la opción que haya tomado, podrá optar por pasar al Subperíodo de Prórroga.  

 

9.1.4. Subperíodo de Prórroga: Tendrá una duración de tres (3) Años, sin perjuicio de lo 

establecido en el numeral 9.6.5, y también tiene carácter optativo para el Contratista. 

 

9.1.5. Con una antelación no menor a treinta (30) Días de la finalización de cada uno de los 

Subperíodos, el Contratista deberá notificar por escrito a ANCAP y al Poder Ejecutivo a 

través del MIEM su decisión en caso de optar por pasar al siguiente Subperíodo. 

Asimismo, en dicha oportunidad deberá presentar y entregar al Comité de 

Administración la información y estudios que correspondan a las obligaciones del 

Programa de Trabajo del Subperíodo en curso, junto con la propuesta de Programas 

de Trabajo y Presupuestos correspondientes al Subperíodo solicitado, quedando 

supeditados a la aprobación de ANCAP.  

 

9.1.6. El Contratista deberá iniciar las Operaciones Petroleras antes de cumplidos treinta (30) 

Días desde la Fecha de Vigencia. 

 

9.2 CONDICIONES MÍNIMAS 

 

Para el Área se establecen las siguientes condiciones y obligaciones de cada Subperíodo del Período 

de Exploración. 
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9.2.1. Subperíodo Básico: El Contratista deberá dar cabal cumplimiento al “Programa 

Exploratorio Comprometido (PEC)”, el que incluye ____________, tal como se detalla 

en el Anexo II. 

 

9.2.2. Subperíodo Complementario A: El Contratista podrá optar, al final del Subperíodo 

Básico, por este segundo Subperíodo y su otorgamiento implicará que el Contratista 

asume el compromiso de efectuar por lo menos un (1) Pozo Exploratorio en este 

Subperíodo. 

 

9.2.3. Subperíodo Complementario B: El Contratista podrá optar, al final del Subperíodo 

Básico, por este segundo Subperíodo y su otorgamiento implicará que el deberá 

asumir los siguientes compromisos: 

a) Devolver por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del Área, la que como máximo 

podrá estar dividida en dos partes. 

b) Comprometer la realización de un mínimo de _________ UT (1000 UT para áreas 

Offshore somero o 2000UT para áreas Offshore profundo) en este Subperíodo, 

valuadas según las Tabla 5 y 6 de las Bases, según corresponda. 

 

9.2.4. Sin perjuicio de lo establecido, el Contratista podrá presentar a ANCAP una propuesta 

de modificación del Programa Exploratorio Comprometido del Subperíodo Básico o del 

Programa Exploratorio Acordado del Subperíodo Complementario B siempre que 

cumpla con las siguientes condiciones: 

a) Que el nuevo PEC o PEA totalice un valor de Unidades de Trabajo igual o mayor al 

PEC o PEA originalmente propuesto, y 

b) Que la propuesta esté técnicamente justificada de forma tal que los trabajos 

exploratorios comprometidos en el PEC o PEA original sean sustituidos por otros que, 

a juicio de ANCAP, signifiquen cualitativamente igual o mayor aporte técnico que los 

programas originalmente propuestos. 

 

ANCAP resolverá sobre dicha propuesta de modificación del PEC o PEA y no la 

denegará por razones infundadas. En caso de que ANCAP apruebe dicha 

modificación, el Comité de Administración deberá aprobar el nuevo Programa de 

Trabajo y el nuevo Presupuesto en concordancia con el PEC o PEA modificado. 

 

9.2.5. Subperíodo de Prórroga: Este Subperíodo es también una opción voluntaria del 

Contratista. Para poder optar por este Subperíodo el Contratista deberá asumir los 

siguientes compromisos: 

a) Devolver por lo menos el treinta por ciento (30%) del Área, la que como máximo podrá 

estar dividida en dos partes. 

b) Comprometer la perforación de un (1) nuevo Pozo Exploratorio en este Subperíodo. 

 

9.2.6. Lo dispuesto en los numerales 9.2.3 y 9.2.5 literales a) se aplicará sobre el Área del 

Contrato menos las áreas correspondientes a los Lotes en Evaluación y/o los Lotes en 

Explotación. 
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9.2.7. Durante el Subperíodo Básico del Contrato, el Contratista tendrá la obligación de 

entregar al Comité de Administración para su aprobación, un Programa de Trabajo y 

un Presupuesto en concordancia con el Programa Exploratorio Comprometido.  

 

9.2.8. Para poder optar por pasar a un Subperíodo de Exploración que incluya la perforación 

de un Pozo Exploratorio, el Contratista deberá contar con una calificación que lo 

habilite para ello. Por lo tanto, el Contratista deberá: 

- Acreditar que cumple al momento de pasar del Subperíodo Básico al 

Subperíodo Complementario A, o al momento de pasar al Subperíodo de 

Prórroga, con los requerimientos estipulados en 7.2 y 7.3 de las Bases para 

Subperíodo de Exploración con Pozo Exploratorio, según corresponda al área 

en cuestión, o 

- Ceder, condicionado a lo dispuesto en el numeral 24.1.1, entre 35% y 90% 

del Contrato a una empresa que cumpla los requerimientos estipulados en 7.2 

y 7.3 de las Bases para Subperíodo de Exploración con Pozo Exploratorio, 

según corresponda al área en cuestión, quien deberá revestir el rol de 

Operador del Subperíodo de Exploración con Pozo Exploratorio. 

 

En caso que el Contratista solicitara pasar a un Subperíodo de Exploración o realizar 

un Programa Exploratorio Comprometido que incluya la perforación de un Pozo 

Exploratorio, pero no lo pudiera concretar por no cumplir con lo consignado en este 

numeral, deberá devolver el área a ANCAP, siendo de aplicación lo dispuesto en la 

Cláusula 19°.  

 

9.3 SUSPENSIÓN DE PLAZOS DURANTE GESTION DE AUTORIZACIONES 

MEDIOAMBIENTALES   

 

9.3.1. El cómputo de los respectivos plazos previstos en esta Cláusula 9° del Contrato se 

suspenderá desde la acreditación por parte del Contratista de haber entregado a la 

autoridad competente la información requerida en los numerales 6.2.21 y 22.9, hasta el 

otorgamiento de la autorización medioambiental correspondiente, condicionado a lo 

dispuesto en el numeral 9.3.2.  

 

9.3.2. El plazo de suspensión de los Subperíodos Básico, Complementario A, 

Complementario B y de Prórroga, será de un (1) año por subperíodo respectivamente 

siempre y cuando la autorización medioambiental correspondiente se hubiera 

solicitado para la ejecución de tareas propias del Programa Exploratorio Comprometido 

o del Programa Exploratorio Acordado. Igual plazo de un (1) año de suspensión 

aplicará para la ejecución de las tareas propias del Programa de Evaluación, del 

Programa de Explotación y las Operaciones Auxiliares y/o Complementarias, siempre y 

cuando la autorización medioambiental correspondiente se hubiera solicitado para 

tareas propias de dichos programas y operaciones o fueren necesarias para realizar 

dichas tareas.  

 

9.3.3. La solicitud de autorizaciones medioambientales a efectos de realizar otras tareas 

complementarias no integradas en los antedichos programas u operaciones, no 

suspenderá el cómputo de los plazos del Contrato, salvo que el Comité de 
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Administración dispusiere lo contrario atento a la importancia de la tarea. En todo caso, 

la suspensión del cómputo del plazo del Contrato, no podrá exceder lo estipulado en el 

numeral 9.3.2. 

9.4 PARA LA EVENTUALIDAD DE DESCUBRIMIENTO COMERCIAL 

 

9.4.1. Para la totalidad del Área, en el caso de que se produzca un descubrimiento de 

Hidrocarburos, el Contratista deberá comunicarlo a ANCAP y al Poder Ejecutivo a 

través del MIEM dentro de los treinta (30) Días de producido el descubrimiento y el 

Operador deberá presentar al Comité de Administración dentro de los ciento ochenta 

(180) Días de producido el descubrimiento, el Programa de Evaluación que 

desarrollará a fin de determinar si el Yacimiento es o no comercialmente explotable, e 

informar si puede llegar a serlo en explotación conjunta con otros descubrimientos. El 

Operador en el mencionado programa deberá delimitar el y/o los otros 

descubrimientos. Asimismo el Operador, en el Programa de Evaluación deberá 

delimitar el o los Lotes en Evaluación y presentar el Programa de Trabajo y 

Presupuesto al Comité de Administración para dar cumplimiento al programa 

propuesto. El Comité de Administración empleará sus esfuerzos razonables para 

aprobar dicho Programa de Evaluación en un plazo no mayor a treinta (30) Días de su 

presentación ante el Comité de Administración. Si vencido el plazo referido el Comité 

de Administración no se pronunciase, o si lo hiciera rechazando el Programa de 

Evaluación, resultará de aplicación lo dispuesto en el numeral 30.2, sin perjuicio de 

que las Partes podrán decidir de común acuerdo emplear sus mejores esfuerzos para 

adecuar la propuesta del Programa de Evaluación a los efectos de lograr la aprobación 

por parte del Comité de Administración. 

 

9.4.2. Se establece en dos (2) Años, contado a partir de la aprobación del Programa de 

Evaluación, el plazo para que el Contratista dé cumplimiento a dicho programa y 

declare o no la comercialidad del Yacimiento, sin perjuicio del cumplimiento de las 

obligaciones exploratorias pendientes en el resto del Área. 

 

9.4.3. A pedido del Contratista, el plazo de evaluación podrá ser ampliado por ANCAP, 

cuando razones técnicas y/o comerciales así lo justifiquen, lo que no será denegado 

por razones no fundamentadas. Si el Comité de Administración aprueba un Programa 

de Evaluación cuyo plazo de ejecución exceda dos (2) Años, se entenderá como razón 

fundada para que ANCAP autorice la extensión del plazo para la ejecución del 

Programa de Evaluación y en consecuencia la retención del Lote en Evaluación. 

 

Se deja constancia que la extensión del plazo del Programa de Evaluación se 

computará a los efectos del plazo dispuesto en el numeral 5.1, por lo que no implica en 

ningún caso la prolongación del plazo máximo de duración de este Contrato. 

 

9.4.4. Una vez finalizado dicho Programa de Evaluación, el Contratista decidirá si emite o no 

una Declaración de Comercialidad. Para poder proceder a emitir la Declaratoria de 

Comercialidad del mismo y pasar al Período de Explotación, deberá: 
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- Acreditar que cumple al momento de la Declaratoria de Comercialidad con los 

requerimientos estipulados en 7.2 y 7.3 de las Bases, según corresponda al 

área en cuestión, o 

- Ceder 40% o más del Contrato a una empresa que cumpla los requerimientos 

estipulados en 7.2 y 7.3 de las Bases, según corresponda al área en cuestión, 

quien deberá revestir el rol de Operador del Período de Explotación. 

En caso que el Contratista hubiera decidido emitir la Declaración de Comercialidad, 

pero no lo pudiera concretar por no cumplir con lo consignado en este numeral, deberá 

devolver el área a ANCAP, siendo de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19°.  

9.4.5. En caso que el Contratista determine que el Yacimiento le resulta comercialmente 

explotable, deberá comunicar a ANCAP y al Poder Ejecutivo a través del MIEM la 

Declaración de Comercialidad del mismo, delimitando el o los Lotes en Explotación. 

Concomitantemente, el Operador deberá presentar el “Programa de Explotación” que 

propone, el que deberá contener, sin que sea limitante de lo que las mejores prácticas 

internacionales de la industria petrolera indiquen: 

- Evaluación e interpretación geológica de todos los reservorios sujetos a 

Desarrollo 

- Características físicas y químicas de los Hidrocarburos descubiertos y 

porcentaje de productos asociados e impurezas que éstos tengan 

- Estimación de reservas probadas, probables y posibles, que deberá incluir 

entre otros, la estimación más probable, incluyendo parámetros de roca y fluido 

utilizados para los estimados 

- Perfiles de producción estimados, durante la vigencia del Contrato para el o los 

reservorios 

- Cronograma de Desarrollo, adjuntando el número estimado de pozos de 

Desarrollo y capacidad productiva 

- Propuesta de localización del Punto de Fiscalización  

- Propuesta de MER  

- Medidas ambientales y de seguridad 

- Cronograma general tentativo de todas las actividades a ejecutarse 

- Fecha estimada en la que tendrá lugar el inicio de la Producción 

- Evaluación económica detallada, incluyendo precios de los Hidrocarburos y 

costos de producción y operación, correspondiente al escenario más probable 

y escenarios alternativos relevantes 

- Se deben incluir las inversiones, gastos y costos específicos estimados de la 

Producción y el Abandono, así como cualquier otra información que el 

Contratista considere apropiada 

 

9.4.6. En un plazo de hasta ciento veinte (120) Días ANCAP, previa autorización del Poder 

Ejecutivo, deberá considerar la delimitación del o los Lotes en Explotación y el 

Programa de Explotación. Transcurrido dicho plazo, de no mediar oposición por escrito 

por parte de ANCAP, la delimitación y programa propuestos se considerarán 

aceptados. 

Si ANCAP se pronunciase rechazando el Programa de Explotación, resultará de 

aplicación lo dispuesto en el numeral 30.2, sin perjuicio de que las Partes podrán 

decidir de común acuerdo emplear sus mejores esfuerzos para adecuar la propuesta 
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del Programa de Explotación a los efectos de lograr la aprobación por parte de 

ANCAP. 

 

9.4.7. La aprobación de la delimitación del o los Lotes en Explotación y el Programa de 

Explotación habilitará al Contratista a ingresar al Período de Explotación, de acuerdo 

con los términos y condiciones del presente Contrato. 

 

9.4.8. Si cumplido el Programa de Evaluación resultase que el Yacimiento pudiera ser 

comercialmente explotable para el Contratista en caso de efectuarse descubrimientos 

posteriores que permitan su explotación conjunta, el Contratista podrá optar por no 

proponer la Declaración de Comercialidad por un plazo igual al tiempo que falte para el 

vencimiento del Período de Exploración, incluyendo el mismo todos los Subperíodos 

definidos en el numeral 9.1. En este supuesto, y hasta tanto no se produzca la 

eventual Declaración de Comercialidad del Yacimiento, la superficie respectiva 

continuará siendo considerada Lote o Lotes en Evaluación. 

 

9.4.9. Si el Contratista efectúa uno o más descubrimientos de Hidrocarburos, los que por falta 

de mercado o limitaciones a su acceso y/o inexistencia o insuficiencia de transporte, no 

puedan ser declarados comerciales, el Contratista podrá retener el o los Lotes en 

Evaluación correspondiente por un plazo que será fijado por las Partes y que no 

superará 5 Años. El plazo del Período de Retención en cuestión será definido 

independientemente al tiempo que falte para el vencimiento del período de Exploración 

y se computará a los efectos del plazo dispuesto en el numeral 5.1, por lo que no 

implica en ningún caso la prolongación del plazo máximo de duración de este Contrato. 

 

9.4.10. En el caso de que el Contratista determine que un descubrimiento no le resulta 

comercialmente explotable por sí mismo o en conjunto con otros, lo deberá comunicar 

inmediatamente a ANCAP y automáticamente quedará desafectado del Área el 

respectivo Lote en Evaluación, pudiendo ANCAP disponer su explotación según su 

exclusiva conveniencia y sin que el Contratista tenga derecho a indemnización de 

ninguna especie. 

 

9.4.11. Durante la vigencia del Período de Exploración el Contratista queda facultado para 

efectuar, fuera de los programas comprometidos para cada Subperíodo, otros trabajos 

congruentes con los objetivos de este Contrato que hayan sido autorizados por el 

Comité de Administración, sin disminuir su obligación por los trabajos comprometidos; 

imputándose dichos trabajos, de corresponder, a las obligaciones asumidas en los 

Períodos de Exploración siguientes. 

 

9.4.12. En caso de haber algún descubrimiento comercial durante cualquiera de los 

Subperíodos, el Contratista deberá continuar con el Programa de Trabajo 

correspondiente a dicho Subperíodo, de acuerdo con lo determinado por el Comité de 

Administración, en aquellas áreas sobre las que mantenga derecho situadas fuera de 

los límites de los Lotes en Explotación. 
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9.5 DESAFECTACIÓN OBLIGATORIA 

 

Para el Área se establecen las siguientes condiciones de desafectación obligatoria de Lotes: 

9.5.1. El Contratista para poder optar por el Subperíodo Complementario B, deberá 

desafectar del Área del Contrato la superficie a restituir según lo establecido en el 

numeral 9.2.3. Lo establecido no se aplica para los Lotes en Evaluación, ya que, si el 

área de los mismos supera el cincuenta por ciento (50%) del Área, el Contratista 

deberá devolver únicamente el remanente de la misma. 

 

9.5.2. El Contratista para poder optar por el Subperíodo de Prórroga, deberá desafectar del 

Área del Contrato la superficie a restituir según lo establecido en el numeral 9.2.5. Lo 

establecido no se aplica para los Lotes en Evaluación, ya que, si el área de los mismos 

supera el setenta por ciento (70%) del Área, el Contratista deberá devolver únicamente 

el remanente de la misma. 

 

9.5.3. Que el Contratista incumpla lo establecido en el numeral 9.4.12, en cuyo caso deberá 

desafectar el Área fuera de los límites de los Lotes de Explotación. 

 

9.5.4. En el caso previsto en el numeral 9.4.10, el Contratista deberá desafectar el Lote en 

Evaluación. 

9.6 DESAFECTACIÓN VOLUNTARIA 

 

El Contratista, siempre y cuando haya dado total cumplimiento a las obligaciones asumidas por el 

presente Contrato, podrá en cualquier momento del respectivo Subperíodo, y mediante notificación 

por escrito a ANCAP con una anticipación no menor de treinta (30) Días, renunciar voluntariamente a 

una parte cualquiera del Área, sin lugar a multa o pena. El área restante deberá cumplir los requisitos 

establecidos en el numeral 9.5. 

9.7 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DURANTE EL PERÍODO DE 

EXPLORACIÓN  

 

9.7.1. El Contratista podrá en cualquier momento del Período de Exploración, mediante 

notificación a ANCAP por escrito, con una anticipación no menor de treinta (30) Días, 

dar por terminado el Contrato sin lugar a multa o pena, siempre y cuando haya dado 

total cumplimiento a las obligaciones establecidas en el numeral 9.2 para cada uno de 

los Subperíodos que corresponda. 

 

9.7.2. En todos los casos en que el Contrato quede extinguido, el Contratista deberá 

acreditar que ha efectuado los trabajos y pagos que en cada caso correspondiere y 

que ha entregado la información establecida en la Cláusula 19°. 

 

9.7.3. Si el Contratista resolviera dar por terminado el Contrato durante cualquiera de los 

Subperíodos del Período de Exploración, pero sin haber dado total cumplimiento a las 

obligaciones acordadas para el Subperíodo correspondiente, pagará a ANCAP el costo 

total de los trabajos comprometidos no realizados para el respectivo Subperíodo: 
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- Para el Subperíodo Básico, el monto a pagar se calculará a partir de la 

diferencia entre las Unidades de Trabajo comprometidas y las efectivamente 

cumplidas, multiplicadas por el valor de las Unidades de Trabajo establecido en 

el numeral 13.1 de las Bases (Anexo V). El valor total de las Unidades de 

Trabajo del Programa Exploratorio Comprometido del Subperíodo Básico se 

fija en     Dólares (   US$). 

- Para el Subperíodo Complementario y el Subperíodo de Prórroga, el monto a 

pagar se calculará utilizando los costos estimados aprobados por el Comité de 

Administración en el/los Programas de Exploración Acordados. 

 

9.7.4. El Contrato vencerá cuando el Contratista no haya hecho un descubrimiento comercial 

durante el Período de Exploración.  

 

9.7.5. No obstante, en el caso de que el Contratista efectuara un descubrimiento durante el 

último Año del Subperíodo de Prórroga y siempre que a juicio de ANCAP hubiere 

cumplido sus compromisos en lo que respecta al número de perforaciones, tendrá 

opción a un (1) Año adicional para determinar si dicho descubrimiento es o no 

comercial, procediendo conforme a lo previsto en el numeral 9.4. El Contrato se 

extinguirá en el momento en que el Contratista declare que el descubrimiento no es 

comercial. Si omitiera formular declaración, el Contrato finalizará al término de dicho 

Año adicional. 

CLÁUSULA 10° - PERIODO DE EXPLOTACIÓN 

 

10.1 PLAZO Y CONDICIONES TÉCNICAS 

 

10.1.1. El Contratista contará con un plazo máximo de veinticinco (25) Años para la 

ejecución de las tareas de Desarrollo y Producción para cada Lote en Explotación, sin 

perjuicio de lo establecido en la Cláusula 5° respecto a la duración total del Contrato. 

Este plazo se computará a partir de la aprobación de la delimitación del Lote en 

Explotación, conforme con el procedimiento previsto en los numerales 9.4.5 y 9.4.6.  

 

10.1.2. El Contratista se obliga a dar comienzo a las actividades de Explotación de los 

Hidrocarburos descubiertos, de acuerdo con el Programa de Desarrollo aprobado por 

ANCAP y el Poder Ejecutivo a través del MIEM, el cual especificará que la producción 

se llevará a cabo conforme a la tasa MER. Dicho Programa de Desarrollo deberá ser 

presentado por el Operador dentro de los ciento ochenta (180) Días a partir de la 

aprobación de la delimitación del Lote en Explotación.  

 

10.1.3. El “Programa de Desarrollo” será elaborado por el Operador y puesto a 

aprobación de ANCAP y del Poder Ejecutivo a través del MIEM. Dicho programa 

contendrá entre otras cosas:  

- detalles de la propuesta de trabajo que se realizará y la recomendación sobre 

el concepto de Desarrollo, incluidos tamaño y características del reservorio, las 

instalaciones y los Pozos como así también el plan de ejecución del proyecto
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- estimación del total de Reservas Recuperables de Hidrocarburos del Lote en 

Explotación y fecha estimada del comienzo de la Producción, así como 

también el perfil de la Producción anual prevista para Petróleo y Gas conforme 

a la tasa MER hasta el Abandono 

- muy especialmente las normas de conservación y explotación adecuadas, de 

tal manera que la tasa de Producción pueda ser mantenida durante un período 

lo más prolongado posible, sin ocasionar pérdidas significativas en la 

recuperación final de los Hidrocarburos, bajo principios de ingeniería y 

economía petrolera internacionales generalmente aceptados 

- estimación del personal necesario, gastos de capital y operativos en los que se 

incurrirá, incluida la periodicidad de dichos gastos sobre la base de un Año 

Calendario 

- evaluación económica, incluidos los precios de los Hidrocarburos  

- medidas de seguridad que se deberán adoptar, incluidas las medidas de 

emergencia 

- un capítulo ambiental, detallando el Plan de Gestión Ambiental a implementar y 

que contenga medidas adecuadas para la preservación del medio ambiente 

- estimación del costo futuro total por el Abandono de las instalaciones en el 

Lote en Explotación  

- cualquier otra información que el Operador considere pertinente o que ANCAP 

y/o el Poder Ejecutivo a través del MIEM solicite de conformidad con el 

numeral 10.1. 

 

10.1.4. En un plazo de treinta (30) Días de la aprobación del Programa de Desarrollo por 

parte de ANCAP y del Poder Ejecutivo a través del MIEM, y a los efectos de dar 

cumplimiento al mismo, el Operador deberá presentar al Comité de Administración un 

nuevo Programa de Trabajo y Presupuesto anual para el Año Calendario en curso, así 

como los Programas de Trabajo y Presupuestos provisionales para el resto del 

Desarrollo del descubrimiento. Asimismo, el Operador entregará al Comité de 

Administración cada año, un Programa de Trabajo y Presupuesto correspondiente al 

Lote en Explotación para el Año Calendario siguiente antes de los sesenta (60) Días 

previos a la finalización de cada Año Calendario, los cuales deben estar dentro del 

marco del Programa de Desarrollo aprobado. 

 

10.1.5. El Programa de Desarrollo deberá considerar especialmente medidas adecuadas de 

seguridad y para la conservación del medio ambiente. 

 

10.1.6. Si los parámetros técnicos señalados en el numeral 10.1.3 lo permiten, la tasa de 

producción será igual a los niveles de producción previstos. 

 

10.1.7. El Contratista, en cualquier momento, podrá proponer al Comité de Administración la 

revisión de la tasa de producción permitida por pozo o Yacimiento, debido a cambios 

inesperados en el comportamiento de su Producción o actualización de las reservas. 

En caso de variaciones significativas respecto a la Producción anual aprobada en el 

Programa de Desarrollo, se deberá solicitar una autorización a ANCAP y al Poder 

Ejecutivo a través del MIEM. 
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10.1.8. El Contratista se obliga a emplear las buenas prácticas internacionales operativas y 

de conservación utilizadas en la industria petrolera, que deberán comprender, entre 

otros, el Mantenimiento de Presión del Yacimiento a niveles adecuados. 

 

10.2 PRODUCCIÓN 

 

10.2.1. En caso de acceder al Período de Explotación, el Contratista tiene el derecho y la 

obligación de producir los volúmenes máximos de Hidrocarburos compatibles con lo 

dispuesto en el numeral 10.1. 

 

10.2.2. El Contratista deberá realizar por su exclusiva cuenta y cargo las instalaciones 

necesarias para el almacenamiento, medición y entrega de los Hidrocarburos en los 

respectivos Puntos de Fiscalización, las que en los casos en que deban realizarse 

fuera del Área, serán consideradas a los efectos del Contrato como si se hubieran 

realizado dentro de ella. Las instalaciones y ubicaciones mencionadas deberán ser 

aprobadas por el Poder Ejecutivo a través del MIEM, quien sólo podrá negar su 

aprobación por motivos fundados. 

 

10.2.3. Los plazos para la puesta en Producción de los Yacimientos serán los establecidos 

en el Programa de Trabajo aprobado por el Comité de Administración, según lo 

establecido en el numeral 20.2.1. 

 

10.2.4. Dentro de los sesenta (60) Días antes del final de cada Año Calendario, el Operador 

entregará al Comité de Administración una propuesta del Programa de Trabajo y 

Presupuesto, especificando las Operaciones Petroleras que se llevarán a cabo en el 

Lote en Explotación y el programa de Producción previsto para el Año Calendario 

siguiente. El Comité de Administración se reunirá a los efectos de tratar la propuesta 

del Programa de Trabajo y Presupuesto en un plazo de veinte (20) Días a partir de 

dicha entrega. 

 

10.3 MEDICIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA 

 

10.3.1. PETRÓLEO 

10.3.1.1. El Petróleo Crudo deberá ajustarse a condiciones comerciales de entrega, 

debiéndosele efectuar los tratamientos necesarios. El Petróleo Crudo destinado 

al consumo interno del país, deberá tener en el Punto de Fiscalización 

correspondiente, al menos las siguientes características: 

- El límite superior de agua e impurezas será del uno por ciento (1%). 

- Salinidad total máxima de cien gramos por metro cúbico (100 g/m3) 

expresada en Cloruro de Sodio (NaCl). 

 

10.3.1.2. La determinación del volumen físico de Petróleo se efectuará en el Punto 

de Fiscalización correspondiente y para medirlo se considerará reducido a seco-

seco y quince grados centígrados (15°C) de temperatura. 
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10.3.1.3. En el caso de que el agua, sólidos o salinidad del Petróleo Crudo destinado 

al consumo interno del país excedan los límites especificados en los numerales 

que preceden, ANCAP no estará obligada a recibirlos y el Contratista deberá 

someterlo a nuevos tratamientos hasta alcanzar los valores especificados. 

10.3.2. GAS NATURAL 

10.3.2.1. El Gas Natural deberá ajustarse a condiciones comerciales de entrega, 

debiéndose efectuar los tratamientos necesarios. El Gas Natural destinado al 

consumo interno del país, deberá tener en el Punto de Fiscalización 

correspondiente, al menos las siguientes características: 

Dióxido de Carbono (CO2) 2% molar 

Agua (H2O)  65 mg/sm3 
Total de Inertes (N2 + CO2)  4% molar 
Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 3 mg/sm3 
Azufre entero  15 mg/sm3 
Hidrocarburos condensables  -4°C @ 5500 KPa Abs 
Poder Calorífico Superior  Mín. 8850 Kcal/sm3 – Máx. 10200 Kcal/sm3 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA EL GAS NATURAL 

10.3.2.2. En caso de que el Gas Natural destinado al consumo interno del país se 

encuentre fuera de las especificaciones establecidas, ANCAP no estará obligada 

a recibirlo y el Contratista deberá someterlo a nuevos tratamientos hasta 

alcanzar, al menos, los valores especificados. 

10.4 YACIMIENTOS COMPARTIDOS 

 

En el caso de que un descubrimiento se extienda fuera del Área del Contrato, de acuerdo a lo 

estipulado en 9.4.1, el Contratista deberá comunicarlo a ANCAP y al Poder Ejecutivo dentro de los 

treinta (30) Días de producido el descubrimiento. Las partes afectadas deberán proceder a la 

unificación de la Explotación del mismo para su racional aprovechamiento y distribución, de acuerdo 

con las mejores prácticas de la industria petrolera internacional. El Programa de Explotación del 

Yacimiento compartido deberá ser aprobado por ANCAP, con la autorización del Poder Ejecutivo, tal 

como se estipula en el numeral 9.4. 

Si ese descubrimiento se extendiera a países limítrofes, dicho convenio de unificación tomará en 

cuenta los Tratados al respecto con dichos países. A tales efectos, la negociación internacional para 

un acuerdo de explotación unificada la realizará Poder Ejecutivo, a través de los organismos 

competentes. 

 

10.5 PROYECTO A SOLO RIESGO  

 

10.5.1. ANCAP podrá proponer llevar adelante un proyecto de Recuperación Secundaria o 

Terciaria que se denominará “Proyecto a Solo Riesgo”, siempre que se cumplan con 

las siguientes condiciones: 
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- Que ANCAP haya presentado una propuesta de Recuperación Secundaria o 

Terciaria en forma completa y según los términos indicados en el numeral 

10.5.2 

- Que el Comité de Administración no le haya dado su aprobación 

- Que ANCAP comunique por escrito al Contratista su intención de llevar a cabo 

dicho proyecto como Proyecto a Solo Riesgo 

 

10.5.2. Una propuesta de Recuperación Secundaria o Terciaria, para ser considerada en 

forma completa, deberá incluir: 

- Estudios apropiados de la ingeniería de petróleo del reservorio o los 

reservorios en recuperación primaria, que será o serán incluidos en el Proyecto 

a Solo Riesgo 

- Estudios apropiados comparando las principales alternativas aplicables al 

proyecto recomendado 

- Una estimación de los gastos de inversión y operación requeridos, tanto en el 

proyecto recomendado como en los sistemas alternativos de éste. 

- Un análisis del proyecto y de los alternativos 

 

10.5.3. A partir de la fecha de recepción de la notificación hecha por ANCAP sobre su 

intención de llevar a cabo un Proyecto a Solo Riesgo según lo indicado en el numeral 

10.5.1, el Contratista tendrá noventa (90) Días para contestarla, comunicando si ha 

elegido participar en el proyecto, o en parte del mismo, o si, al contrario, ha elegido no 

participar en él.  

 

10.5.4. El Contratista podrá participar total o parcialmente del Proyecto a Solo Riesgo. Si el 

Contratista elige participar en el proyecto propuesto por ANCAP, el mismo será 

considerado total o parcialmente como un proyecto aprobado por el Comité de 

Administración y el Contratista lo llevará a cabo de acuerdo con las condiciones de 

este Contrato como una Operación Petrolera. Si el Contratista elige no participar en el 

proyecto propuesto por ANCAP y ésta resuelve proseguir, el Contratista ejecutará el 

proyecto o la parte del mismo en la que no participa como Proyecto a Solo Riesgo por 

cuenta de ANCAP bajo las condiciones de esta Cláusula y el Acuerdo de Solo Riesgo, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

10.5.4.1. Si la contestación hecha por el Contratista a ANCAP establece que a juicio 

del Contratista el proyecto propuesto para Solo Riesgo puede perjudicar la 

recuperación de Hidrocarburos del reservorio o los reservorios comprendidos en 

el proyecto, el proyecto propuesto para Solo Riesgo tendrá que ser sometido a 

otros estudios previos y a una “prueba piloto” llevada a cabo dentro del Área, 

antes de comenzar el Proyecto a Solo Riesgo a escala completa. 

10.5.4.2. Como premisa fundamental, el Proyecto a Solo Riesgo no interferirá 

sustancialmente con los programas u operaciones actuales o futuras ya 

aprobados por el Comité de Administración, o que estén bajo consideración 

seria y formal del mismo. Si dicho proyecto no interfiere sustancialmente con 

dichos programas u operaciones, los pozos, las instalaciones y equipos 

existentes podrán ser utilizados en el proyecto.  

10.5.4.3. Las Partes acordarán los términos y condiciones de un Acuerdo de Solo 

Riesgo previo al comienzo del Proyecto a Solo Riesgo. 
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10.5.4.4. Previo al comienzo del Proyecto a Solo Riesgo, el Comité de 

Administración deberá estar de acuerdo sobre: 

- La estimación del futuro comportamiento y producción de Hidrocarburos 

del reservorio o reservorios, en el caso de que no se llevare a cabo el 

Proyecto a Solo Riesgo. 

- Un método para asignar al Proyecto a Solo Riesgo los gastos de 

operación. 

- La manera en que ANCAP proveerá fondos mensualmente al 

Contratista para cubrir los gastos mensuales aplicables a tal proyecto. 

 

10.5.5. Cuando los Flujos Monetarios de Producción a Solo Riesgo superen en cinco (5) 

veces (500%) la Inversión a Solo Riesgo, este proyecto pasará a ser parte de las 

Operaciones Petroleras y el Contratista pagará todos los costos futuros aplicables y 

recibirá su retribución en forma del porcentaje de la Producción que le corresponda 

según lo establecido en la Cláusula 17°. 

 

10.5.6. El Contratista podrá elegir participar en el Proyecto a Solo Riesgo mediante 

notificación hecha a ANCAP y efectuando dentro de los treinta (30) Días siguientes a 

dicha elección, un sólo pago en efectivo equivalente al saldo resultante de tomar cinco 

(5) veces (500%) las Inversiones a Solo Riesgo y deducirle los Flujos Monetarios de la 

Producción a Solo Riesgo. A partir de ese momento, el Proyecto a Solo Riesgo pasará 

a ser parte de las Operaciones Petroleras y el Contrato seguirá con su curso normal. 

 

10.5.7. El Contratista deberá construir con las características técnicas que se convengan en 

el Acuerdo de Solo Riesgo, y a solicitud de ANCAP, cualquiera de los medios de 

transporte o instalaciones que implique el Proyecto a Solo Riesgo. Éstos serán 

abonados por ANCAP en dinero o en especie, según se establece en el numeral 10.5. 

 

10.6 OPERACIONES AUXILIARES 

 

10.6.1. El Contratista deberá, por razones técnicas y económicas que así lo indiquen, 

construir por su exclusiva cuenta y cargo los oleoductos, gasoductos u otras 

instalaciones necesarias para el transporte de los Hidrocarburos producidos en el Área 

del Contrato, así como las instalaciones necesarias para el almacenaje de los mismos, 

fuera o dentro del Área. Todas las Operaciones Auxiliares con anterioridad al Punto de 

Fiscalización serán consideradas Costos o Inversiones. 

 

10.6.2. Sujeto a la calidad y otros estándares utilizados por el Operador, ANCAP tendrá 

derecho de utilizar tales oleoductos, gasoductos y otras instalaciones que el 

Contratista haya construido por su propia cuenta, con la condición que los 

Hidrocarburos del Área del Contrato tendrán primera prioridad de transporte y 

almacenaje en todo momento. En tal caso ANCAP podrá: 

10.6.2.1. Pagar por la utilización de dichos oleoductos, gasoductos e instalaciones, 

posteriores al Punto de Fiscalización, los costos proporcionales 

correspondientes de las instalaciones que utilice.  
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Si en el momento que se quiera hacer uso de este derecho no existiera 

capacidad suficiente, el derecho de ANCAP se limitará a la capacidad 

efectivamente disponible en dicho instante, pudiendo en caso de tener 

producción remanente, utilizar la capacidad en la medida que la misma quede 

disponible. 

10.6.2.2. Adquirir la propiedad de aquellos oleoductos, gasoductos e instalaciones, 

posteriores al Punto de Fiscalización, hasta la proporción del porcentaje de 

Hidrocarburos que le corresponda durante la vida productiva de los 

descubrimientos comerciales. El precio a ser pagado por ANCAP para adquirir 

dicho derecho se fijará mediante un contrato por separado a ser negociado entre 

las Partes. Dicho precio se basará en el valor justo imperante en el mercado, el 

que podrá ser en efectivo o en especie. 

10.6.2.3. El hecho de que ANCAP abone al Contratista la tarifa establecida en el 

numeral 10.6.2.1 no significa la renuncia de su derecho de ejercer en cualquier 

momento la opción prevista en el numeral 10.6.2.2 que antecede. 

 

10.7 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DURANTE EL PERÍODO DE 

EXPLOTACIÓN 
 

10.7.1. Durante el Período de Explotación, el Contratista podrá optar, con al menos ciento 

ochenta (180) Días de notificación a ANCAP y al Poder Ejecutivo a través del MIEM, 

por realizar la devolución total o parcial del o de los Lotes de Explotación quedando de 

esta forma liberado de toda obligación con respecto al Lote o Lotes de Explotación a 

cuya devolución ha procedido, salvo lo estipulado en la Cláusula 11° y aquellos que 

derivaran de algún incumplimiento de lo establecido en este Contrato, siendo en esta 

situación de total aplicación lo previsto en la Cláusula 12° y Cláusula 19°. 

 

CLÁUSULA 11° - ABANDONO 

 

11.1. Será obligación del Contratista llevar a cabo las actividades relativas al Abandono y serán de su 

exclusivo cargo todos los costos, gastos y responsabilidades por el mismo, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el numeral 11.7. A tales efectos, y en el marco de lo dispuesto en el numeral 22.9, 

el Contratista deberá someter a aprobación del Comité de Administración, un Programa de 

Abandono. 

 

11.2. Con posterioridad al comienzo de la Producción, el Contratista deberá preparar y remitir 

anualmente al Comité de Administración para su aprobación, un Informe de Abandono junto con 

el Programa de Trabajo y Presupuesto, en conformidad a las leyes y reglamentaciones vigentes 

en la República Oriental del Uruguay y en particular sobre la base de las normas relativas al 

medio ambiente.  

El Informe de Abandono deberá incluir, como mínimo, la siguiente información:  

- la Producción total acumulada de Hidrocarburos del Área  

- estimación del total de Reservas de Hidrocarburos del Área 
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- estimación del costo futuro total por el Abandono de las instalaciones hasta el 

Punto de Fiscalización de acuerdo con las normas legales y reglamentarias de 

la República Oriental del Uruguay aplicables 

- la fecha estimada en la cual se haya producido el 50% del total estimado de 

Reservas de Hidrocarburos del Área 

- la suma que el Contratista o el Integrante del Contratista deberá depositar en el 

Fondo de Abandono con respecto al Año Calendario, indicando de qué manera 

se calculó dicha suma 

- la suma realmente pagada al Fondo de Abandono por parte del Contratista o el 

Integrante del Contratista hasta la fecha 

- el monto de los gastos en los que incurrió el Operador al abandonar las 

instalaciones durante el Año Calendario, y  

- el monto de dinero proveniente del Fondo de Abandono recibido por el 

Operador durante el Año Calendario. 

 

11.3. Para cubrir los costos de Abandono se establecerá una provisión anual que se incluirá en los 

Presupuestos de gastos anuales y será considerada, a los efectos del presente Contrato, como 

Gastos de Operaciones Petroleras y como Cost Oil una vez aprobadas por el Comité de 

Administración.  

 

11.4. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 11.3, el Contratista deberá: 

11.4.1. a más tardar noventa (90) Días antes del comienzo del Año Calendario durante el 

cual el Operador prevé que la producción acumulada del Área será mayor que el 50% 

del total estimado de Reservas Recuperables de Hidrocarburos del Área, presentar al 

Comité de Administración para su aprobación la estimación actualizada del costo 

futuro total por el Abandono de las instalaciones hasta el Punto de Fiscalización de 

acuerdo con la Ley Aplicable. 

11.4.2. en el primer trimestre del Año Calendario al que hace referencia el punto 11.4.1 y 

cada trimestre natural posterior hasta la terminación o vencimiento del Contrato, 

calcular la suma a depositar en el Fondo de Abandono según la siguiente fórmula: 

 

FAi = CA*(NPi – EUR*0,5)/(EUR*0,5) – FAAi 

 

Siendo: 

- FAi: Suma a depositar en el Fondo de Abandono en el trimestre i (US$) 

- CA: Total de Costos de Abandono Estimado Actualizado (US$) 

- NPi: Producción Acumulada hasta el comienzo del trimestre i (Barriles 

Equivalentes) 

- EUR: Total Estimado de Reservas Recuperables (Barriles Equivalentes) 

- FAAi: Total de sumas pagadas al Fondo de Abandono con anterioridad al 

trimestre i (US$) 

 

11.4.3.  depositar doscientos cincuenta mil Dólares (US$ 250.000) por trimestre desde el 

primer Año de Producción, en caso que no se cumpla la condición establecida en 

11.4.1 o que el monto calculado según 11.4.2 resultara menor a doscientos cincuenta 

mil Dólares (US$ 250.000) a depositar en el trimestre en consideración. 
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11.5. A tales efectos, el Contratista deberá abrir una cuenta bancaria en un banco de la República 

Oriental del Uruguay, en la que se depositarán los fondos para cubrir los costos de Abandono, 

según lo aprobado por el Comité de Administración. 

 

11.6. El Contratista, una vez terminado o resuelto el presente Contrato, transferirá a ANCAP la parte 

de estos fondos que no se hayan utilizado para tales fines y si los fondos acumulados en la 

cuenta bancaria fueran insuficientes para cubrir los costos de Abandono, entonces el Contratista 

tendrá la obligación de aportar por su cuenta la cantidad faltante. 

 

11.7. Si al término o a la resolución del Contrato, por cualquiera de las causales establecidas, 

existiesen reservas remanentes que justificasen que ANCAP, a su exclusiva opción, decida 

continuar con el proceso de Producción, lo que provoque la demora de las tareas de Abandono 

de los pozos e instalaciones en uso, el Contratista deberá: 

- Acordar con ANCAP a través del Comité de Administración un Programa de Abandono 

de instalaciones y pozos que no sean requeridos para continuar con la Producción. 

- Presentar al Comité de Administración una evaluación de los costos que representan el 

Abandono, al momento de la terminación del Contrato, de las instalaciones de todo tipo y 

pozos cuyo Abandono no pudo concretarse por continuar en uso. En la eventualidad que 

los fondos a transferir según 11.5 no fueran suficientes para cubrir los costos de 

Abandono, el Contratista tendrá la obligación de aportar por su cuenta la cantidad 

faltante. 

 

CLÁUSULA 12° - ENTREGA DE BIENES 

 

12.1. Al término de este Contrato por vencimiento del plazo total convenido, o por incumplimiento del 

Contratista, o por terminación anticipada del Contrato por mutuo acuerdo de las Partes o por 

cualquier otra de las causales establecidas, el Contratista transferirá en propiedad a ANCAP sin 

cargo, pago, ni indemnización alguna y libres de gravámenes o deudas, en buen estado de 

conservación, mantenimiento, y funcionamiento, teniendo en cuenta el desgaste normal 

producido por el uso, todas las edificaciones, todos los Pozos ya sean Exploratorios, de 

Delimitación, de Producción, para inyección, etc., instalaciones, gasoductos y oleoductos, 

maquinarias, equipos, tuberías, plataformas, sistemas de recolección y almacenamiento, plantas 

de agua, plantas y redes eléctricas, equipos de pozo y cualesquiera otros bienes de similar 

naturaleza, sin los cuales no podría llevarse a cabo la Producción. 

Con este propósito queda convenido que el Contratista será propietario de los bienes 

enumerados en este numeral. 

En caso que la transferencia de activos referida en el párrafo anterior estuviera gravada por 

algún Tributo y/o Gravamen, los mismos serán de cargo de ANCAP. 

 

12.2. Durante la vigencia de este Contrato, el Contratista no podrá transferir, gravar o retirar ninguno 

de los bienes aludidos, salvo expreso consentimiento de ANCAP y deberá conservarlos en 

condiciones de buen funcionamiento. Ello no obsta a los retiros o traslados que obedezcan a 

razones de mantenimiento, reparaciones o reemplazos normales, en cuyos casos el Contratista 

deberá recabar la autorización previa por escrito del Comité de Administración. 
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12.3. A los efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 12.1, el Contratista deberá tener 

un inventario de los bienes, el cual deberá ser presentado a ANCAP anualmente para su 

conocimiento.  

 

SECCIÓN IV 

DISPOSICIÓN DE LOS HIDROCARBUROS 

 

CLÁUSULA 13° - PETRÓLEO Y LÍQUIDOS DE GAS NATURAL 

 

13.1. El Contratista podrá hacer uso, libre de todo cargo, de aquella porción de Hidrocarburos 

producida en el Área del Contrato que se requiera para la ejecución de las Operaciones de 

Explotación y funcionamiento de maquinaria relacionada con las mismas. Si hubiere Gas Natural 

disponible en el Área, le será dado a éste uso preferencial para los fines expuestos. 

 

13.2. Al Contratista se le entregará en especie en el Punto de Fiscalización y en retribución por las 

operaciones contratadas, la parte de la producción de Petróleo que corresponda, según lo 

estipulado en la Cláusula 17° de este Contrato. 

 

13.3. El Contratista tendrá libre derecho a disponer y exportar la parte de la producción de Petróleo y/o 

Líquidos de Gas Natural que le corresponda como retribución por las operaciones contratadas, 

con excepción de la limitación mencionada en la Cláusula 15°. 

 

13.4. Cualquiera de las Partes que no retire su porción de la Producción Disponible de Petróleo y/o 

Líquidos de Gas Natural o parte de dicha porción durante cualquier Año Calendario, con 

excepción de los ajustes por concepto de tolerancia de retiros de acuerdo con lo estipulado en el 

numeral 13.5.2, tendrá derecho a acumular y retirar en el futuro la porción no retirada a los 

volúmenes que le corresponda en ese Año Calendario, sin perjuicio de lo establecido en el 

numeral 13.6. 

 

13.5. Antes del comienzo de la Producción de Petróleo del Área del Contrato, las Partes concertarán 

un “Convenio de Retiros”, el cual incluirá, entre otros conceptos, los siguientes: 

13.5.1. Nominaciones: Una vez establecida la Producción Disponible para un determinado 

trimestre calendario, cada Parte deberá: 

- Indicar la porción de su parte de la Producción Disponible que retirará y las 

fechas aproximadas en que efectuará los retiros, así como las cantidades de 

cada uno. 

- Especificar la porción de la Producción Disponible que no hubiera sido 

nominada por la otra Parte, que deseen para sí, de acuerdo a lo estipulado en 

el numeral 13.6. 

13.5.2. Tolerancia de retiros: El volumen de Petróleo que una Parte puede acreditar a 

Años futuros o a Años ya pasados para compensar los desniveles de sus retiros 

debido al uso de buques-tanques oceánicos. 
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13.5.3. Itinerarios de buques: Es el procedimiento específico para establecer cómo cada 

Parte podrá designar un buque oceánico para retirar Petróleo de la terminal del Área 

del Contrato. 

 

13.6. Si cualquiera de las Partes no hiciera nominación para retirar su porción entera de la Producción 

Disponible para cualquier Año Calendario, la otra Parte tendrá el derecho de retirar la porción 

que no fue nominada, pagándole a la Parte que no nominó su porción entera el precio 

establecido en la Cláusula 17°, y sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 16°. 

 

13.7. El Contratista podrá separar los líquidos de cualquier Gas Natural producido en el Área del 

Contrato. Para los fines de la retribución al Contratista, el porcentaje de Líquidos de Gas Natural 

que le corresponda al Contratista para un trimestre determinado, será igual al porcentaje de 

Petróleo que le corresponda al Contratista, a menos que las Partes convengan otra cosa. 

 

13.8. El Contratista tendrá derecho, mediante autorización solicitada a ANCAP con un mínimo de seis 

(6) Meses de anticipación antes del comienzo de cualquier Año Calendario, de comprar 

regularmente durante tal Año hasta la cantidad que se convenga de la porción de la Producción 

Disponible correspondiente a ANCAP, del Área del Contrato, que esté disponible para la 

exportación, a un precio según lo establecido en la Cláusula 17°. 

 

CLÁUSULA 14° - GAS NATURAL 

 

14.1. El Contratista podrá hacer uso, libre de todo cargo, de aquella porción de Gas Natural producida 

en el Área del Contrato que se requiera para la ejecución de las Operaciones de Explotación y 

funcionamiento de maquinaria relacionada con las mismas. 

 

14.2. Los Hidrocarburos líquidos que se obtengan de la fase gaseosa luego de la separación del 

Petróleo, se denominarán Líquidos de Gas Natural (Condensado) y se considerarán como 

Petróleo Crudo a todo efecto. 

 

14.3. Si en el Área del Contrato se localizare Gas, sea éste asociado o no asociado, en cantidades 

tales que se pueda considerar la posibilidad de explotarlo en forma comercialmente atractiva, el 

Contratista como contrapartida de las operaciones contratadas, recibirá en el Punto de 

Fiscalización la parte de la producción según lo estipulado en la Cláusula 17° y tendrá libre 

derecho a disponer y exportar la parte de la producción de Gas que le corresponda. 

 

14.4. En caso de Producción de Gas Asociado, si el Contratista considera que no hay posibilidades de 

comercializar el Gas en condiciones económicas adecuadas, se procederá a: 

14.4.1. Emplear el Gas tanto como sea posible como combustible en los equipamientos de 

Producción. 

14.4.2. Reinyectarlo en los Yacimientos del Área del Contrato en la máxima medida que las 

prácticas de la industria lo aconsejen. 

14.4.3. ANCAP podrá optar, por tomar a la salida del separador de Gas-Petróleo la 

Producción de Gas Asociado que sea excedentaria de las Operaciones Petroleras. 

Este Gas será recibido sin cargo por ANCAP. 
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14.5. En caso que el Contratista entienda que la Explotación de un determinado Yacimiento de Gas 

Natural (Gas no asociado) no es económicamente factible, automáticamente quedará 

desafectado del Área del Contrato el respectivo Lote en Evaluación, siempre y cuando dicho Lote 

en Evaluación no se encuentre afectado a la evaluación de otros Hidrocarburos, pudiendo 

ANCAP disponer su Explotación según su exclusiva conveniencia y sin que el Contratista tenga 

derecho a indemnización de ninguna especie. 

 

14.6. Lo dispuesto en los numerales 13.4, 13.5 y 13.6 también aplica al Gas Natural, según sea 

pertinente. 

 

CLÁUSULA 15° - DERECHO PREFERENCIAL DE ANCAP 

 

15.1. ANCAP tendrá el derecho preferencial de adquirir total o parcialmente los Hidrocarburos 

recibidos por el Contratista en retribución por las operaciones contratadas, si fuera necesario 

para complementar las necesidades del consumo interno del país. 

 

15.2. Si para un determinado momento otro u otros Contratistas se encontrasen en Producción de 

Hidrocarburos de similares características, el derecho preferencial de ANCAP se ejercerá en 

proporción al volumen de Hidrocarburos que cada uno de los Contratistas reciba como 

retribución, salvo pacto en contrario. 

 

15.3. ANCAP pagará por los Hidrocarburos adquiridos de conformidad con este derecho preferencial, 

un precio de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 17°. 

 

15.4. Para hacer uso de tal derecho preferencial, ANCAP notificará por escrito al Contratista con una 

anticipación de un (1) Año, especificando el volumen de Hidrocarburos de la porción 

correspondiente al Contratista que será adquirido, así como el período durante el que se 

efectuará dicha compra. 

 

15.5. Si la calidad de los Hidrocarburos entregados al Contratista en retribución de las operaciones 

contratadas no fuese apropiada para las refinerías nacionales, según se establece en los 

numerales 10.3.1 y 10.3.2, ANCAP tendrá el derecho de comprarle al Contratista dichos 

Hidrocarburos, al precio internacional determinado conforme Cláusula 17° y, mediante mutuo 

acuerdo de las Partes, permutarlo con éste por un volumen equivalente de otros Hidrocarburos 

de propiedad del Contratista que reúnan las condiciones de refinación necesarias en el Uruguay, 

o, después de haberle comprado al Contratista Hidrocarburos que reúna o no las condiciones de 

refinación necesarias en el Uruguay, permutarlos por otros Hidrocarburos propiedad de terceros. 

 

CLÁUSULA 16° - COMERCIALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS  

 

ANCAP tiene la facultad de solicitarle al Contratista que proceda, por su cuenta y orden, a la venta de 

los Hidrocarburos, propiedad del Estado Uruguayo y/o de ANCAP, que éste último le indique.  
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ANCAP le comunicará al Contratista la decisión respecto a la comercialización de los Hidrocarburos 

propiedad del Estado Uruguayo y/o de ANCAP, con una antelación de ciento ochenta (180) Días y las 

Partes, de común acuerdo, establecerán las condiciones para llevar adelante la comercialización. A 

tales efectos, se establece que el Contratista deberá presentar una oferta de comercialización basada 

en un proceso competitivo público a nivel nacional y/o internacional.  

Para el caso de la comercialización de la porción del Estado Uruguayo, las condiciones para llevar 

adelante la misma, deberán ser aprobadas por el Poder Ejecutivo. 

 

SECCIÓN V 

RETRIBUCIÓN AL CONTRATISTA 

 

CLÁUSULA 17° - RUBROS RECONOCIDOS AL CONTRATISTA 

 

ANCAP le reconocerá al Contratista el Cost Oil y el porcentaje de Profit Oil que le corresponda, 

únicamente en el caso de que el o los Yacimientos entren en Producción. 

Para el caso en que un Yacimiento tenga Producción de Hidrocarburos líquidos y/o gaseosos, el 

Contratista recibirá la cuota parte que le corresponda según lo establecido en esta Sección, para cada 

tipo de Hidrocarburo.  

La cuota parte correspondiente al Contratista de la Producción Real de los Hidrocarburos proveniente 

de Yacimiento/s, en retribución por las operaciones del Contrato, estará integrada en cada trimestre 

por el Cost Oil y su cuota parte del Profit Oil, de acuerdo al Procedimiento Contable. 

 

17.1 COST OIL 

 

Tal cual fuera definido en el numeral 2.1.19, el Cost Oil incluye los Costos e Inversiones incurridos en 

el Período de Exploración y el Período de Explotación, aprobados por el Comité de Administración. 

Serán rechazados aquellos incrementos que no hayan sido debidamente justificados y aprobados por 

el Comité de Administración, así como los Costos e Inversiones incurridos previamente a la firma del 

Contrato. 

La cuota parte máxima de la Producción Real disponible para la recuperación del Cost Oil en un 

trimestre será: 

- del sesenta por ciento (60%) para el caso de Petróleo 

- del ochenta por ciento (80%) para el caso de Gas Natural 

La recuperación del Cost Oil comenzará a partir del trimestre de inicio de la Producción. 
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17.1.1. COSTOS 

 

Se considera como “Costo” toda erogación, aprobada por el Comité de Administración, cuya vida útil 

sea menor a un Año. 

Incluirá los Costos incurridos, durante el trimestre en consideración, correspondientes a: 

- Las Operaciones Petroleras 

- Completar el Desarrollo de los Yacimientos declarados comerciales en el Área 

- Exploración en el Área del Contrato posterior al inicio de la Producción 

- Los Costos incurridos en la Fase de Desarrollo (Desarrollo de otros Yacimientos en el 

Área del Contrato posteriores al inicio de la Producción) 

- Costos de la constitución y mantenimiento de la Garantía para el Período de Explotación, 

según numeral 31.3. 

17.1.1.1. LIMITACIONES A LOS COSTOS A RECUPERAR 

 

No serán recuperables gastos generales ni "overheads" de la casa matriz o de subsidiarias que no 

estén directamente relacionados con las Operaciones Petroleras. 

Los salarios y gastos incurridos en trabajos o estudios realizados fuera de Uruguay aplicados a las 

Operaciones Petroleras en el Área del Contrato serán recuperables, en tanto figuren en el 

Presupuesto aprobado por el Comité de Administración y se haya acordado el costo horario de las 

categorías de técnicos intervinientes, debiéndose comunicar mensualmente al Comité de 

Administración el detalle de los gastos incurridos. 

Los pagos por intereses sobre préstamos serán reconocidos, topeados a la tasa LIBOR, en tanto el 

plan financiero de cada Año haya sido presentado conjuntamente con el Programa de Trabajo y el 

Presupuesto correspondiente, y haya sido aprobado por el Comité de Administración. 

En cada trimestre podrá aplicarse por concepto de Costos como máximo el porcentaje referido en el 

numeral 17.1 según corresponda, transfiriéndose el saldo no recuperado de sus Costos, en caso de 

haberlos, al trimestre siguiente. 

 

17.1.2. INVERSIONES 

 

Se considera como “Inversión”, aprobada por el Comité de Administración, toda erogación cuya vida 

útil sobrepase el Año. 

Incluirá las Inversiones correspondientes a: 

- El Período de Exploración  

- La Fase de Desarrollo 

- La Fase de Producción  

La recuperación de las Inversiones se concretará a través de veinte (20) alícuotas trimestrales iguales, 

a partir del inicio de la Producción. 
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17.1.3. El saldo no recuperado en cada trimestre de los Costos e Inversiones, por agotamiento del 

monto establecido como Cost Oil, según el tope porcentual fijado de la Producción Real, en el 

numeral 17.1 según corresponda, será transferido al trimestre siguiente y así sucesivamente. 

 

17.1.4. Cuando los Costos e Inversiones a recuperar en el trimestre considerado requieran una 

cantidad de la Producción Real menor que el tope establecido en el numeral 17.1, el excedente 

pasará a formar parte del Profit Oil, según lo dispuesto en el numeral 17.2. 

 

17.1.5. REGISTRACIÓN DE COSTOS E INVERSIONES 

 

A los efectos de determinar los Costos e Inversiones a recuperar por el Contratista, éste llevará una 

registración de los mismos en Dólares, transformando los realizados en otras monedas en la fecha en 

que se producen los desembolsos. 

El procedimiento de registración será presentado a consideración y aprobación del Comité de 

Administración, y deberá cumplir con las normas legales vigentes, con los principios y prácticas 

contables establecidos y aceptados en la República Oriental del Uruguay y en la industria petrolera 

internacional. El Procedimiento Contable contiene los lineamientos generales del procedimiento de 

registración.  

 

17.2 PROFIT OIL 

 

Tal cual fuera definido en el numeral 2.1.69, el Profit Oil se refiere a la parte de la Producción 

remanente luego de descontar el Cost Oil de la Producción Real.  

Las Partes tendrán derecho a un porcentaje del Profit Oil, según las siguientes planillas: 

 

17.2.1. PETRÓLEO DE HASTA 25° API 
 

Factor R 
Porcentaje para el Contratista 

del remanente de la 
Producción Real 

Porcentaje para el Estado 
Uruguayo del remanente de la 

Producción Real 

≥ 0,0   
≥ 1,0   
≥1,5   
≥ 2,0   

TABLA 2: REPARTO DE PROFIT OIL PARA EL CASO DE PETRÓLEO < 25 °API 

 

  



 

Página 186 de 242 

 

17.2.2. PETRÓLEO DE MÁS DE 25° API 

 

La siguiente tabla se aplica a Petróleo de °API mayor a 25, a Gas de Yacimiento de Gas Condensado 

y a Líquidos de Gas Natural, según lo dispuesto en 14.2.  

 

Factor R 
Porcentaje para el Contratista 

del remanente de la 
Producción Real 

Porcentaje para el Estado 
Uruguayo del remanente de la 

Producción Real 

≥ 0,0   
≥ 1,0   
≥1,5   
≥ 2,0   

TABLA 3: REPARTO DE PROFIT OIL PARA EL CASO DE PETRÓLEO > 25 °API 

 

17.2.3. GAS NATURAL 
 

Factor R 
Porcentaje para el Contratista 

del remanente de la 
Producción Real 

Porcentaje para el Estado 
Uruguayo del remanente de la 

Producción Real 

≥ 0,0   
≥ 1,0   
≥1,5   
≥ 2,0   

TABLA 4: REPARTO DE PROFIT OIL PARA EL CASO DE GAS NATURAL 

 

17.2.4. VALUACIÓN DE HIDROCARBUROS 

 

El precio de los Hidrocarburos a los efectos de: 

- La determinación del Ingreso Bruto del Contratista; 

- La determinación del volumen de Petróleo asignado a la recuperación de sus costos; 

- Las transacciones de compra - venta entre ambas Partes,  

será el siguiente: 

17.2.4.1. PETRÓLEO 

 

El precio del Petróleo estará fijado en Dólares en condiciones FOB (Uruguay), de manera que refleje 

el valor real del mercado internacional para un Petróleo de las características similares al que se 

produzca en los Yacimientos, ajustado según los costos de transporte. 

Los precios se determinarán según el promedio mensual del Precio del Petróleo, para aplicarse a la 

Producción correspondiente del mes considerado. A estos efectos, las Partes seleccionarán una 

canasta de precios de Petróleos de características similares al referido Petróleo, que se determinará 

de la siguiente manera: 
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- Con una anticipación no menor de noventa (90) Días a la fecha de inicio de la 

Producción, las Partes determinarán la cantidad aproximada de Petróleo que se va a 

producir en el Área de Contrato. 

- Dentro de los treinta (30) Días siguientes a la determinación a que se refiere el literal 

anterior, las Partes seleccionarán una canasta de Petróleos de hasta un máximo de 

cuatro (4) componentes, los que deberán cumplir lo siguiente: 

o Que sean de calidad similar al Petróleo que se vaya a medir en un Punto de 

Fiscalización; 

o Que sus cotizaciones aparezcan regularmente en la publicación “Platt´s Oilgram 

Price Report” u otra fuente reconocida por la industria petrolera internacional y 

acordada por las Partes; y, 

o Cada seis (6) Meses o antes si alguna de las Partes lo solicita, las Partes podrán 

revisar la canasta establecida para la valorización del Petróleo en el Punto de 

Fiscalización, a fin de verificar que sigue cumpliendo con las condiciones antes 

enumeradas. Si se verifica que alguna de dichas condiciones ya no se cumple, las 

Partes deberán modificar la canasta dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 

fecha en que se inició la revisión de la canasta. Si vencido este plazo las Partes no 

hubieran acordado una nueva canasta, se procederá de conformidad con lo 

estipulado en la Cláusula 30°. 

- Si se verifica que la gravedad API (promedio ponderado), contenido de azufre, u otro 

elemento que mida la calidad del Petróleo en el Punto de Fiscalización hubiera variado 

significativamente con relación a la calidad de los componentes que integran la canasta 

(promedio aritmético simple), las Partes deberán modificar la composición de la canasta 

con el objeto de que la misma refleje la calidad del Petróleo en el Punto de Fiscalización.  

- En la eventualidad que en el futuro el precio de uno o más de los tipos de Petróleo que 

integran la canasta fuera cotizado en moneda distinta a Dólares, dichos precios serán 

convertidos a Dólares a las tasas de cambio vigentes en las fechas de cada una de las 

referidas cotizaciones. Los tipos de cambio a utilizar serán los arbitrajes del Banco 

Central del Uruguay. 

17.2.4.2. GAS NATURAL 

 

El precio del Gas estará fijado en Dólares por millón de BTU (US$/MMBTU) y surgirá de realizar el 

promedio entre los siguientes conceptos: 

- Valor del Gas según Henry Hub en US$/MMBTU. 

- Valor del Gas según NBP (National Balancing Point, UK) en US$/MMBTU. 

- El resultado de aplicar la siguiente fórmula: 0,1*P-3, siendo P el precio del crudo 

establecido en el numeral 17.2.4.1. 

- Indicador asociado al precio de mercado del Gas (de ser posible en la región) que 

ANCAP y el Contratista acuerden. 

 

17.2.4.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 17.2.4.1 y 17.2.4.2, las 

Partes podrán acordar considerar el precio real de mercado para los 

Hidrocarburos producidos en el Área. 
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17.2.5. INGRESOS BRUTOS 

 

Tal como se definió en el numeral 2.1.35, los Ingresos Brutos significan el resultado de la valoración 

de la Producción Real, en cada trimestre, entendiéndose por Ingresos Brutos acumulados la suma de 

los Ingresos Brutos desde el inicio de la Producción hasta la fecha en consideración. 

 

Los Ingresos Brutos acumulados hasta un trimestre dado, son los que se habrán de considerar a los 

efectos del cálculo del Factor R, para determinar el reparto del Profit Oil según corresponda. 

 

17.3 AUDITORÍAS 

 

ANCAP tendrá derecho a inspeccionar y a realizar auditorías de la contabilidad relativa al Contrato, de 

acuerdo al Procedimiento Contable. 

Cualquier observación que resulte de las mismas será presentada por escrito dentro de los sesenta 

(60) Días de terminada la inspección o la auditoría, debiendo el Contratista trabajar con la debida 

diligencia para levantarla, o corregir la causa, dentro de los treinta (30) Días siguientes. 

 

SECCIÓN VI 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

Lo establecido en la presente Sección será aplicable a la etapa de Exploración y/o Explotación, según 

corresponda. 

CLÁUSULA 18° - ASOCIACIÓN 

 

18.1. ANCAP podrá, a su solo juicio, previa autorización expresa del Poder Ejecutivo, asociarse con el 

Contratista para la Explotación de cualquier Lote de Explotación, debiendo comunicar su 

decisión al respecto por escrito al Contratista dentro de un plazo de ciento veinte (120) Días 

contados a partir de la aprobación de la delimitación del Lote de Explotación. Si ANCAP no 

efectuara dicha comunicación dentro del plazo establecido, se considerará que ha decidido no 

asociarse para la Explotación de ese Lote de Explotación. 

 

18.2. En caso que ANCAP decidiera asociarse en la Explotación de un Lote de Explotación, deberá 

comunicar al Contratista, simultáneamente con su decisión de hacerlo, el porcentaje con el que 

decida participar, el que tendrá un máximo de ___________ por ciento (______ %). 
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18.3. En el supuesto indicado en el punto anterior, ANCAP se obliga a abonar al Contratista, en 

proporción a su participación, los gastos directos de perforación y terminación del Pozo de 

Exploración descubridor. 

 

18.4. Respecto de los Pozos de Evaluación productivos (no secos), ANCAP se obliga a abonar al 

Contratista, en proporción a su participación, todas las erogaciones directas efectuadas. En el 

caso de Pozos de Evaluación que resulten improductivos (secos), ANCAP únicamente se obliga 

a abonar, en proporción a su participación, un porcentaje del veinticinco por ciento (25%) sobre 

su costo total. 

A dichos gastos se les adicionará el quince por ciento (15%) de los mismos, en carácter de 

gastos indirectos. ANCAP hará efectivos los pagos señalados dentro de los ciento ochenta (180) 

Días calendario de suscrito el respectivo contrato de asociación. 

 

18.5. A partir de la notificación de ANCAP al Contratista de su decisión, previa autorización expresa 

del Poder Ejecutivo, de asociarse en la Explotación de un Lote de Explotación, las Partes 

procederán a negociar y suscribir el contrato de asociación y un contrato de operación conjunta, 

de acuerdo a los modelos estándares de la industria petrolera internacional (por ejemplo los 

modelos de la AIPN), el que deberá ser autorizado por el Poder Ejecutivo. Este contrato de 

asociación podrá ser suscrito por ANCAP o por una empresa controlada del Grupo ANCAP. 

 

18.6. No obstante lo establecido en los numerales anteriores, el Contratista deberá continuar con el 

Programa de Desarrollo aprobado por ANCAP y el Poder Ejecutivo a través del MIEM. 

 

CLÁUSULA 19° - ENTREGA DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

19.1. Toda la información recabada en el Área es de propiedad de ANCAP. Su utilización por el 

Contratista, por ANCAP y/o por el Poder Ejecutivo, será la que se establece en los siguientes 

numerales. 

 

19.2. Durante el cumplimiento del Contrato, y, específicamente al finalizar cada subperíodo 

exploratorio, al producirse la desafectación de áreas en Exploración, Lotes en Evaluación y/o 

Lotes en Explotación o cuando se opere la rescisión o resolución del Contrato, el Contratista 

entregará a ANCAP todos los elementos de información obtenida, así como al Poder Ejecutivo 

toda aquella información que por éste le sea solicitada.  

 

En particular, sin que sea limitante a lo señalado, deberá entregar, en los formatos que ANCAP 

establezca: 

19.2.1. Los datos de campo e información de soporte, con las diferentes etapas de 

procesamiento; planos base (ubicación de perfiles) en soporte magnético u óptico, así 

como transparencia y copia papel de toda la información y de los diferentes tipos de 

perfiles que se realicen, cualquiera sea el principio físico o químico que se utilice para 

su relevamiento. 

19.2.2. Cuando se realicen pozos, se tendrá especial interés en: 



 

Página 190 de 242 

 

- Registros litológicos, testigos, perfilajes de todo tipo (wireline logs); ensayos de 

formación; control de Hidrocarburos durante la perforación; medición de 

caudales; presiones; tareas de cementación y estimulación  

- Muestras de recortes de perforación (cuttings) lavadas y sin lavar de cada 

Pozo de Exploración, de Evaluación y Explotación  

- Estudios palinológicos y paleontológicos 

- Estudios petrográficos 

- Estudios geoquímicos y de generación de Hidrocarburos 

- Correlaciones estratigráficas con los pozos del Área 

- Características físicas y químicas de los Hidrocarburos líquidos y gaseosos. 

- Fotografías 

- Videos 

- Reportes de Perforación 

- Reportes Geológicos  

- Datos de Perforación 

- Otros Datos y Reportes de Control Geológico  

- Reportes HSE 

- Datos meteorológicos 

- Cualquier otro informe o dato generado durante la campaña 

19.2.3. Todas las mediciones, informes, estudios y análisis, derivados de trabajos realizados 

para este Contrato, haya habido o no descubrimiento comercial. 

19.2.4. Si el Contratista decide que un descubrimiento no es comercialmente explotable de 

acuerdo con el numeral 9.4.10, entregará a ANCAP y al Poder Ejecutivo a través del 

MIEM, los elementos informativos referentes al mismo, mencionados en el numeral 

anterior y además la evaluación, presentada al Comité de Administración, que sustentó 

tal declaración. 

 

19.3. La información técnica, estudios, datos procesados y no procesados, así como resultados que 

proporcione el Contratista a ANCAP y/o al Poder Ejecutivo de acuerdo a la presente Cláusula, 

será de la mayor calidad que éste haya obtenido. 

 

19.4. Toda información técnica requerida por ANCAP y/o el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto 

en la presente Cláusula, deberá ser entregada en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) Días 

contados desde la fecha de recepción de la solicitud. 

 

19.5. Si para obtener información y resultados se hubiese utilizado métodos o sistemas que son de 

propiedad exclusiva del Contratista, el mismo no estará obligado a revelar dichos métodos o 

sistemas cuando proporcione la información. 

 

19.6. Los funcionarios de ANCAP y/o del Poder Ejecutivo que reciban información en el marco del 

presente Contrato, mantendrán la más estricta confidencialidad de la misma, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Cláusula 23°.  
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CLÁUSULA 20° - COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 

20.1 CONSTITUCIÓN, COMETIDOS Y FUNCIONAMIENTO 

 

20.1.1. El Comité de Administración se integrará dentro de los treinta (30) Días de la fecha 

de celebración del Contrato, estará constituido por dos (2) representantes principales y 

dos (2) alternos designados por ANCAP y dos (2) representantes principales y dos (2) 

alternos designados por el Contratista, pudiendo las Partes sustituir en cualquier 

momento sus representantes debiendo comunicar tal decisión con una antelación no 

menor a quince (15) Días.  

El Comité de Administración tendrá a su cargo el análisis y evaluación así como el 

contralor de los Programas de Trabajo y la fiscalización de la ejecución de las 

Operaciones Petroleras. 

 

20.1.2. Será de cargo del Contratista el servicio de secretaría del Comité de Administración, 

el cual deberá llevar las actas y minutas, completas y detalladas, de todas las 

discusiones y las determinaciones tomadas por el Comité de Administración. 

 

20.1.3. Las decisiones del Comité de Administración, se adoptarán por acuerdo unánime de 

los representantes de las Partes. Cada Parte contratante tendrá un solo voto. 

 

20.1.4. En caso de desacuerdo entre los representantes de las Partes, éstos harán sus 

mejores esfuerzos para resolverlo de una manera mutuamente aceptable o 

conveniente. 

En la eventualidad que dentro del plazo de sesenta (60) Días a partir de la fecha de la 

primera reunión del Comité de Administración convocada a los efectos de resolver el 

desacuerdo el mismo no fuera resuelto, el diferendo será elevado por cualquiera de las 

Partes directamente a las autoridades máximas de las Partes Contratantes y si éstos 

no llegaran a un acuerdo el problema será sometido por cualquiera de las Partes a 

Consultoría o Arbitraje Técnico, los que se regularán por lo establecido en el Cláusula 

30°. 

 

20.1.5. El Comité de Administración se reunirá ordinariamente con la periodicidad que 

establezcan las Partes y extraordinariamente, a pedido de los representantes de 

cualquiera de ellos. 

El plazo entre una y otra reunión ordinaria en ningún caso podrá ser superior a ciento 

veinte (120) Días. 

Cuando se solicite reunión, deberá efectuarse el pedido por escrito con una antelación 

mínima de quince (15) Días, estableciéndose la agenda respectiva, salvo en casos 

urgentes en que podrá solicitarse que se lleve a cabo la reunión dentro del plazo 

mínimo posible. 

 

20.1.6. Las Partes serán responsables de los gastos de sus respectivos representantes en 

el Comité de Administración. 
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20.2 ATRIBUCIONES 

 

20.2.1. El Comité de Administración ejercerá sus funciones durante toda la vigencia del 

Contrato. Sus decisiones serán por escrito y fundadas. Sin perjuicio de las atribuciones 

ya establecidas en este Contrato de otras que puedan convenirse entre las Partes 

Contratantes y de lo que se establezca en el Procedimiento de Gobernanza, tendrá las 

siguientes atribuciones fundamentales: 

- Acordar la forma adecuada de realizar los planes y Programas de Trabajo de 

las Operaciones Petroleras contratadas 

- Aprobar los planes, programas, cronogramas y Presupuestos que deberá 

presentar el Contratista al Comité de Administración de manera oportuna 

previo al comienzo de cada Año Calendario 

- Evaluar la ejecución de los Presupuestos 

- Analizar y evaluar los justificativos técnicos de la localización de los Pozos 

Exploratorios, Pozo de Delimitación y Pozo de Desarrollo y sus programas de 

terminación 

- Acordar los criterios técnicos para definir la fecha de terminación de cada pozo. 

- Analizar las delimitaciones de los Lotes en Evaluación y Lotes en Explotación 

que proponga el Contratista para la autorización de ANCAP y del Poder 

Ejecutivo a través del MIEM. 

- Controlar el cumplimiento del Programa de Desarrollo establecido en el 

numeral 10.1.2 y 10.1.3 

- Efectuar el contralor técnico y contable de la operación 

- Verificar la determinación de las Reservas Recuperables y la Producción 

Disponible media diaria por Yacimiento 

 

20.2.2. A todos los fines precedentemente indicados, el Comité de Administración queda 

facultado para recabar los asesoramientos y encomendar los trabajos que estime 

necesarios. Los gastos que los mismos ocasionen serán soportados en forma igual por 

las Partes, esto es, un cincuenta por ciento (50%) cada una. 

 

20.2.3. El Procedimiento de Gobernanza podrá ser modificado por el Comité de 

Administración por razones debidamente justificadas. 

 

CLÁUSULA 21° - CAUSA EXTRAÑA NO IMPUTABLE 

 

21.1. Cualquiera de la Partes que por razones de Causa Extraña No Imputable, se vea demorada o 

imposibilitada de cumplir en forma total o parcial con alguna de las obligaciones o condiciones 

estipuladas en el Contrato, notificará dentro de un plazo no mayor a cinco (5) Días y por escrito a 

la otra Parte dando a conocer la causa de su incumplimiento, indicando las medidas tomadas y, 

de ser posible, los plazos estimados para resolver la situación. 

La otra Parte responderá por escrito y dentro del plazo de quince (15) Días siguientes de recibida 

la notificación antes mencionada. La no respuesta de la Parte notificada en el plazo señalado se 

entenderá como aceptación de la causal invocada. 
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21.2. La demora o incumplimiento de las obligaciones serán excusados durante el tiempo y en la 

medida que dicha demora o incumplimiento sea ocasionado por Causa Extraña No Imputable sin 

derecho a reclamo de indemnización de la otra Parte, por el lapso de inactividad transcurrido. Sin 

perjuicio de lo dispuesto en el numeral 21.1, la Parte deberá entregar en el menor tiempo posible 

los plazos estimados de la Causa Extraña No Imputable. 

El lapso real de la demora o incumplimiento será agregado al tiempo previsto para la realización 

de las operaciones afectadas, así como para el cumplimiento de cualquier otra obligación que 

dependa de la primera, sin que implique en ningún caso la prolongación del plazo máximo de 

duración de este Contrato, sin perjuicio de lo establecido en los numerales 21.3 y 21.4. 

 

21.3. Si el caso de Causa Extraña No Imputable ocurriera durante alguno de los Subperíodos del 

Período de Exploración y continuase por un plazo de dos (2) Años, el Contratista tendrá la 

opción de dar por terminadas sus obligaciones mediante notificación por escrito a ANCAP con 

noventa (90) Días de anticipación al vencimiento del Subperíodo en curso. La garantía de 

Contrato será devuelta de acuerdo al numeral 31.2. 

 

21.4. Si ocurriese una Causa Extraña No Imputable proveniente de circunstancias externas al Uruguay 

que impidiese el cumplimiento del Contrato durante un período continuo de dos (2) Años, 

ANCAP tendrá la opción de dar por terminado el Contrato. 

La garantía de Contrato será devuelta de acuerdo a los numerales 31.2 y 31.3. 

Para hacer uso de dicha opción durante el Período de Explotación, ANCAP deberá pagar al 

Contratista, por sí o en nombre del Estado, el justo precio comercial en Dólares o en especie, 

según las Partes convengan, de los bienes referidos en la Cláusula 12°. 

 

21.5. Las obligaciones no afectadas por Causa Extraña No Imputable serán cumplidas oportunamente 

de acuerdo a las condiciones de este Contrato. 

 

21.6. Si se presentaren circunstancias de Causa Extraña No Imputable, que en opinión del Contratista, 

requieran de acción inmediata, el mismo tomará todas las acciones y realizará todos los 

desembolsos requeridos para proteger sus intereses y los de ANCAP, aunque tales egresos no 

hayan sido incluidos en el Programa de Trabajo y Presupuesto vigente en el Año Calendario 

correspondiente. 

 

21.7. Los egresos imprevistos requeridos en el numeral anterior serán considerados Cost Oil después 

que sean aprobados por el Comité de Administración. 

 

21.8. Las Partes entienden comprendido dentro del concepto de Causa Extraña No Imputable entre 

otras situaciones: 

- Huelga General o del sector gremial de la actividad involucrada; 

- Imposibilidad de disposición de los medios técnicos necesarios para cumplir con el 

objeto del Contrato,  

circunstancias que deberán ser probadas en forma fehaciente. 
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CLÁUSULA 22° - PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

22.1. El Contratista desarrollará las actividades objeto del Contrato en forma compatible con la 

conservación y protección del medio ambiente y de cualquier otro recurso, para lo cual estará 

obligado a emplear las mejores técnicas disponibles para prevenir y mitigar los impactos 

ambientales negativos. A su vez, efectuará un uso racional de los recursos naturales. 

 

22.2. El Contratista deberá tener implementado un Sistema de Gestión Ambiental diseñado de 

acuerdo a modelos internacionales reconocidos, para las actividades objeto del Contrato. 

 

22.3. El Contratista dará cumplimiento a las disposiciones Legales y Reglamentarias de la República 

Oriental del Uruguay y a los Convenios y Tratados Internacionales en la materia, suscritos y 

ratificados por el país y a las guías específicas establecidas por la Dirección Nacional de Medio 

Ambiente del MVOTMA y respetará los principios de Conducta Ambiental, consagrados en el 

Código de Conducta Ambiental de ARPEL, Declaración de Cartagena de Indias.  

 

22.4. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral que antecede, el Contratista, para desarrollar las 

actividades objeto del Contrato, deberá, en particular, dar cumplimiento a las obligaciones que 

surjan de los actos administrativos derivados de la aplicación de la Ley N° 16.466 y decretos 

reglamentarios, así como sus modificativas y/o variantes, actuando en coordinación con ANCAP. 

 

22.5. El contratista deberá dar fiel cumplimiento a todos los requerimientos establecidos en las 

Resoluciones del MVOTMA, mediante las cuales se concedan las Autorizaciones Ambientales 

Previas y las Autorizaciones Ambientales de Operación. 

 

22.6.  Se someterán a aprobación del Comité de Administración los planes de actuación en caso de 

emergencias, las características de las instalaciones y equipos a emplearse en la prevención y 

combate de la contaminación, los planes para entrenamiento del personal y los procedimientos 

para prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos que pudieren provocarse, así como 

las inspecciones e informes a establecerse a estos efectos en las Operaciones Petroleras. 

 

22.7. Los Planes de Contingencias ante Derrames de Hidrocarburos para las actividades deben ser 

elaborados y presentados ante la autoridad competente, dando cumplimiento a la Ley N°16.688 

y a la Ley N°19.012, así como a sus correspondientes normas reglamentarias. 

 

22.8.  El Contratista deberá contar con contratos de servicios para respuesta a derrames de 

hidrocarburos, dimensionados en forma acorde a los riesgos asociados a las operaciones, de los 

que deberá comunicarse a la autoridad ambiental competente. 

 

22.9. El Contratista deberá presentar para cada actividad comprendida en el objeto del contrato, y con 

anterioridad al inicio de las mismas, un Plan de Gestión Ambiental, que deberá ser aprobado por 

el Comité de Administración, de acuerdo a lo requerido por DINAMA dentro de la gestión de las 

autorizaciones ambientales correspondientes, y que contendrá como mínimo lo siguiente: 

- Declaración de las actividades a realizar y equipamiento a emplear en cumplimiento del 

Contrato 

- Delimitación del área geográfica donde se realizarán las Operaciones Petroleras 
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- Descripción del medio ambiente marino en el área delimitada, comprendiendo las 

componentes física, biótica y antrópica 

- Delimitación de zonas de exclusión que eventualmente se definan en base a criterios de 

sensibilidad ambiental 

- Descripción de las medidas de gestión ambiental para las Operaciones Petroleras 

- Pautas de gestión de emisiones atmosféricas, efluentes líquidos, residuos sólidos, ruido, 

consumo de productos químicos, agua y energía  

- Plan de manejo de riesgos y contingencias para los siguientes escenarios, según sea 

aplicable: derrames, incendio, explosión, situaciones anormales (cortes de energía, etc.), 

accidentes carreteros 

- Plan de vigilancia y auditoría ambiental, incluyendo, según sea aplicable, la descripción 

de las variables a controlar, la tecnología empleada, la frecuencia de monitoreo y el 

contenido de los informes periódicos de desempeño ambiental 

- Plan de comunicación de las actividades desarrolladas dirigido al público interesado 

- Programa de Abandono, comprendiendo las actividades a realizar de forma de devolver 

a su estado inicial las zonas intervenidas  

 

22.10. El Plan de Gestión Ambiental deberá tener los contenidos establecidos en el numeral anterior 

y adicionalmente, todos aquellos que eventualmente sean establecidos como requerimiento 

dentro de las Resoluciones del MVOTMA concediendo las Autorizaciones Ambientales.    

 

22.11. El Contratista será responsable por los pasivos ambientales que se generen como 

consecuencia de las Operaciones Petroleras y asumirá los costos de las acciones de 

remediación requeridas para eliminarlos. 

 

22.12. Además, el Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que causare su 

personal o sus Subcontratistas en el medio ambiente, y deberá indemnizar a los perjudicados, 

sea al Estado Uruguayo o cualquier otra persona física o jurídica, nacional o extranjera, y 

mantener indemne a ANCAP y a los organismos estatales competentes involucrados en la 

actividad. 

 

CLÁUSULA 23° - CONFIDENCIALIDAD 

 

23.1. El Contratista garantiza que mantendrá y hará que todo su personal, y Subcontratistas, 

mantengan como estrictamente confidencial y, por lo tanto, no utilizarán ni permitirán el uso de 

cualquier dato, diseño o información relacionados con su actividad en relación a este Contrato, 

ya sea suministrado por ANCAP, o generados en el cumplimiento del objeto de este Contrato, 

salvo para el cumplimiento de las obligaciones asumidas de acuerdo con este Contrato. 

 

23.2. El Contratista y/o el Integrante del Contratista podrá revelar la información confidencial sin el 

consentimiento previo de ANCAP sólo si dicha información: 

a) es conocida por el Contratista y/o el Integrante del Contratista antes de la fecha de su 

entrega, sobre la base de no confidencialidad; 

b) es de dominio público, se encuentra o se hace disponible al público por causas no atribuibles 

a un acto u omisión del Contratista y/o el Integrante del Contratista; 
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c) es requerida al Contratista y/o el Integrante del Contratista o a una o varias de sus 

Compañías Afiliadas conforme a la Ley Aplicable o de conformidad con una orden 

gubernamental, decreto, regulación o reglas de una bolsa de valores reconocida en la cual 

sus acciones o las acciones de sus Afiliadas se encuentren inscritas. Sin embargo, el 

Contratista y/o el Integrante del Contratista deberá efectuar todos sus esfuerzos razonables 

para proporcionar una notificación escrita a ANCAP antes de efectuar la entrega de 

información;  

d) es adquirida por el Contratista y/o el Integrante del Contratista o es adquirida por una o varias 

de sus Afiliadas de manera independiente por parte de un tercero que tiene el derecho a 

revelar dicha información al momento de su adquisición por el Contratista o sus Compañías 

Afiliadas; 

e) es adquirida en propiedad por el Contratista y/o el Integrante del Contratista o una o varias 

de sus Afiliadas. 

 

23.3. El Contratista y/o el Integrante del Contratista puede revelar la información confidencial a una 

Afiliada, sin el consentimiento previo y escrito de ANCAP, siempre y cuando el Contratista y/o el 

Integrante del Contratista garantice la adhesión de su Afiliada al objeto de este Contrato. 

 

23.4. El Contratista y/o el Integrante del Contratista tiene el derecho a revelar la información 

confidencial sin el consentimiento previo y escrito de ANCAP a personas que deberán tener una 

necesidad clara de conocerla para evaluar la información confidencial, que se detallan a 

continuación: 

a) empleados, funcionarios y directores del Contratista y/o el Integrante del Contratista; 

b) empleados, funcionarios y directores de una Afiliada; 

c) cualquier asesor o agente contratado por el Contratista y/o el Integrante del Contratista o su 

Afiliada para el objetivo de evaluar la información confidencial; 

d) cualquier entidad que sea consultada con el objetivo de financiar al Contratista y/o el 

Integrante del Contratista o su Afiliada con relación a la información confidencial, incluyendo 

cualquier asesor o agente contratado por tal(es) entidad(es) para el objetivo de evaluar la 

información confidencial, o potencial comprador cesionario del Contrato. 

e) cualquier potencial comprador de participación del Contratista y/o Integrante del Contratista. 

 

Antes de revelar la información confidencial a las personas detalladas en los literales (c), (d) y (e) 

mencionados anteriormente, el Contratista y/o el Integrante del Contratista deberá obtener un 

compromiso de confidencialidad que sea substancialmente de la misma forma y contenido del 

presente Contrato. 

 

23.5. El Contratista y/o el Integrante del Contratista será responsable de cualquier daño o perjuicio 

directo que se origine y/o relacione con la divulgación de datos, diseños e información regulada 

por las disposiciones de esta Cláusula, ya sea que dicha revelación hubiera sido realizada por el 

Contratista y/o el Integrante del Contratista, o su personal, directores, agentes, asesores, 

consejeros, colaboradores en general, Subcontratistas, o terceros que estén obligados o hayan 

sido autorizados a efectuar la divulgación. 

 

23.6. Si una de las Partes utilizare en la ejecución del Contrato una tecnología de su propiedad, la otra 

Parte no podrá utilizar o divulgar dicha tecnología sin obtener previamente la conformidad por 

escrito de la Parte propietaria.  
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23.7. Toda la información concerniente a aquellas zonas del Área del Contrato que por cualquier razón 

sean devueltas, será entregada a ANCAP en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) Días, 

quien podrá disponer libremente de ella a medida que se produzcan dichas devoluciones, 

subsistiendo la obligación de confidencialidad del Contratista hasta cinco (5) Años después de la 

restitución total del Área de la cual fue obtenida la información. 

 

23.8. El Contratista reconoce que ANCAP no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la calidad, 

exactitud e integridad de los datos, diseños e información suministrados, haciéndose cargo el 

Contratista, de todo riesgo inherente a error en la adquisición, proceso e interpretación de dicho 

datos, diseño e información. 

 

CLÁUSULA 24° - TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO 

 

24.1 TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL 

CONTRATISTA  

 

24.1.1. El Contratista y/o el Integrante del Contratista no podrá transferir ni ceder en forma 

total o parcial este Contrato sin el previo consentimiento escrito de ANCAP, previa 

comunicación al Poder Ejecutivo a través del MIEM, el cual no será denegado ni 

demorado de forma infundada. En todos los casos de transferencia o cesión a 

terceros, o a Compañías Afiliadas, o entre Integrantes del Contratista, los adquirentes 

o cesionarios brindarán garantías contractuales en la proporción a su participación 

individual. El Contratista y/o el Integrante del Contratista que transfiere será liberado de 

sus garantías en forma proporcional, una vez constituidas las nuevas garantías. El 

adquiriente o cesionario deberá contar con la capacidad financiera o técnica y 

financiera exigida en las Bases incluidas en el Anexo V del presente, para calificar para 

el área del Contrato. 

 

24.1.2. Del mismo modo, cuando el Contratista sea un consorcio, u otro tipo de asociación 

entre empresas, no podrá modificar el contrato consorcial o de asociación, sin previo 

consentimiento escrito de ANCAP, previa comunicación al Poder Ejecutivo a través del 

MIEM. 

 

24.2 TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE ANCAP 

 

24.2.1. Para el caso que se produzca una modificación en la legislación nacional que 

determine que en la materia objeto de este Contrato, ANCAP sea sustituido por otro 

organismo estatal, se entenderá transferido el Contrato a este nuevo organismo. 

 

  



 

Página 198 de 242 

 

CLÁUSULA 25° - CAUSALES DE RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

25.1. Además de las causales de terminación anticipada establecidas los numerales 9.7 y 10.7, este 

Contrato se podrá resolver o rescindir por cualquiera de los siguientes motivos: 

 

25.1.1. Por vencimiento del plazo establecido en la Cláusula 5°. 

 

25.1.2. Por acuerdo de voluntad entre ANCAP y el Contratista. 

 

25.1.3. Por causas imputables al Contratista, y/o al Integrante del Contratista según 

corresponda, tales como: 

a) Cuando no inicie las actividades contempladas en el Programa de Trabajo dentro 

de los plazos establecidos en este Contrato o aprobados en el Comité de 

Administración según corresponda. 

b) Cuando realice las actividades contempladas en el Programa de Trabajo a un 

ritmo que no esté en relación con los términos establecidos en este Contrato o 

aprobados en el Comité de Administración según corresponda. 

c) Cuando abandone o paralice total o parcialmente los trabajos. 

d) Por incumplimiento de la obligación de entregar las informaciones previstas o de 

permitir y facilitar las inspecciones y fiscalizaciones establecidas. 

e) Cuando se produzca por parte del Contratista y/o el Integrante del Contratista un 

incumplimiento grave de las obligaciones contractuales. 

f) Cuando el Contratista y/o el Integrante del Contratista ceda o transfiera la totalidad 

o parte de este Contrato, sin previa autorización de ANCAP. 

g) En caso que el Contratista y/o el Integrante del Contratista fuere absorbido o 

adquirido por otras Compañías, sin previa autorización de ANCAP, la que no será 

denegada o demorada por razones infundadas.  

 

Si ANCAP considerare que existiesen una o algunas de las causas especificadas en los literales a), 

b), c), d), e), f) o g) del numeral 25.1.3 y con excepción de lo dispuesto en la Cláusula 21°, notificará al 

respecto al Contratista. Si dentro de sesenta (60) Días después de haber recibido el Contratista dicha 

notificación, tal causa no hubiera sido subsanada y eliminada, ANCAP tendrá el derecho a rescindir el 

Contrato, debiendo para ello fundar su decisión. Sin embargo, si la corrección de la causa notificada 

por ANCAP requiere más de sesenta (60) Días y el Contratista está corrigiéndola diligentemente, 

ANCAP le dará un plazo adicional necesario para efectuar dicha corrección. 

En todos los casos establecidos en esta Cláusula el Contratista será responsable de los daños y 

perjuicios resultantes de su incumplimiento. ANCAP retendrá la garantía de Contrato hasta tanto se 

resuelva finalmente la responsabilidad del Contratista. 

En caso que el literal g) de esta Cláusula se aplique durante el Período de Explotación, ANCAP 

deberá pagar al Contratista, por sí o en nombre del Estado, el justo precio comercial en Dólares o en 

especie, según las Partes convengan, de los bienes referidos en la Cláusula 12°. 
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CLÁUSULA 26° - MORA E INCUMPLIMIENTO 

 

La falta de cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones establecidas, o la realización de 

cualquier acto u omisión que se traduzca en hacer algo contrario a lo estipulado o en no hacer lo 

pactado, hará caer en mora de pleno derecho al Contratista sin necesidad de interpelación judicial o 

extra-judicial alguna, quedando expresamente a salvo los casos de Causa Extraña No Imputable 

(Cláusula 21°), debidamente probados por el interesado. 

 

CLÁUSULA 27° - TRIBUTACIÓN 

 

27.1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Ley N°14.181, la actividad objeto del 

presente Contrato se encuentra exonerada de todo Tributo y Gravamen de cualquier naturaleza, 

nacional o municipal, creados o a crearse. Las exoneraciones referidas no comprenden los 

aportes a la Seguridad Social de los trabajadores, ni son aplicables a los precios de los servicios 

prestados cuando respondan al costo de los mismos. 

 

27.2. Lo dispuesto en el numeral que antecede es sin perjuicio de otros Tributos que pudieren gravar 

las rentas generadas por la actividad objeto del Contrato (Ley N°18.083, modificativas y 

concordantes - Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas) 

 

27.3. El Contratista deberá cumplir con todas las normas legales o reglamentarias laborales vigentes 

en la República Oriental del Uruguay, en particular y sin que sea limitante, las relacionadas con 

las jornadas de trabajo, la seguridad laboral, los aportes previsionales, etc. 

 

27.4. El Contratista será responsable por todo perjuicio que ANCAP pudiere sufrir como consecuencia 

del incumplimiento de las normas referidas en el numeral 27.3, y asimismo será responsable de 

los incumplimientos en que eventualmente incurrieren sus Subcontratistas, sin perjuicio de las 

obligaciones que le pudieran corresponder a ANCAP como Integrante del Contratista. 

 

27.5. En el caso de que con posterioridad a la Fecha de Vigencia del presente Contrato se dispusiese 

la aplicación de cualquier Tributo o Gravamen sobre o con relación a la actividad objeto del 

Contrato, o cambiara el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas creado por la Ley 

N°18.083 o se creara un nuevo impuesto que grave la renta, de manera de tornarlo más gravoso 

para el Contratista de lo que lo es a la Fecha de Vigencia del presente Contrato, el Contratista 

podrá disponer ese aumento como Costo, según lo dispuesto en la Cláusula 17°. 
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CLÁUSULA 28° - RESPONSABILIDAD Y SEGUROS  

 

Los principios que rigen el Contrato respecto a responsabilidad y seguros son los siguientes: 

28.1 RESPONSABILIDAD 

 

28.1.1. El Contratista y/o el Integrante del Contratista no tendrán ningún tipo de limitación de 

su responsabilidad respecto a hechos previsibles o imprevisibles, relacionados con los 

trabajos objeto de este Contrato, que puedan generar, en forma directa, indirecta o 

consecuencial, pérdidas, daños, demoras, detenciones de operación o cualquier 

alteración, modificación, a los intereses propios, de ANCAP, del Estado Uruguayo o de 

terceros. Quedan exceptuados los hechos que constituyan un incumplimiento del 

Contrato y puedan generar, de forma indirecta o consecuencial, pérdidas, daños, 

demoras, detenciones de operación o cualquier alteración, modificación, que tengan su 

causa en ANCAP. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 21° y 

disposiciones legales aplicables. En consecuencia deberá prever y asumir la 

reparación, resolución, o indemnización de toda pérdida o daño que pudiera ocurrir en 

ocasión de este Contrato. 

 

28.1.2. El Contratista y/o el Integrante del Contratista mantendrá indemne, en forma 

completa y total, en todo momento y ocasión, a ANCAP y a los organismos estatales 

competentes involucrados en la actividad, de cualquier demanda, reclamo, gasto, o 

costo relacionado con las Operaciones Petroleras que pueda producir los daños o 

pérdidas ya indicados, sin perjuicio de las obligaciones que le pudieran corresponder a 

ANCAP como Integrante del Contratista.  

 

28.2 SEGUROS 

 

28.2.1. El Contratista y/o el Integrante del Contratista deberá tener adecuadamente 

transferidos los riesgos de sufrir y/o producir daños o pérdidas, que la actividad objeto 

del presente Contrato pudiere generar. Deberá presentar en forma previa al comienzo 

de actividades una propuesta documentada de su programa de transferencia de 

riesgos al Comité de Administración, el que aprobará o solicitará los ajustes que 

correspondan a fin de que, al solo juicio de este último, las previsiones tomadas sean 

adecuadas a las mejores prácticas de la industria petrolera internacional dentro de las 

opciones disponibles para cumplir con los principios ya anotados. Este programa se 

ajustará cada vez que la extensión de las actividades, o la importancia de las mismas 

se modifiquen, y aun manteniéndose las condiciones de trabajo, el mismo se revisará 

en una base anual como mínimo. 

Ninguna medida de transferencia de riesgos liberará al Contratista de sus 

responsabilidades. Aun contratando seguros, la responsabilidad del Contratista se 

mantendrá en todo momento o caso intacta, y no podrá solicitar a ANCAP y a los 

organismos estatales competentes involucrados en la actividad ningún monto por 

concepto de deducibles, franquicias, diferencias de coberturas, diferencias de límites o 
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exclusiones de los contratos de transferencia de riesgos que haya realizado, o por 

error en la apreciación o valuación de los riesgos que hubiera asumido, sin perjuicio de 

las obligaciones que le pudieran corresponder a ANCAP como Integrante del 

Contratista.  

 

Sin perjuicio de lo ya indicado, en toda transferencia de riesgos por responsabilidades 

frente a terceros, tanto general de operaciones como ambiental, se deberá incluir a 

ANCAP y a los organismos estatales competentes involucrados en la actividad, como 

coasegurados y/o asegurados adicionales, y la jurisdicción de las mismas deberá ser 

la de los tribunales de Uruguay. A su vez ANCAP podrá eventualmente y, si lo 

entiende conveniente, tomar alguna cobertura de Responsabilidad Civil primaria o de 

exceso a su cargo, pero si esto llegara a ocurrir, en ningún caso podrá ser tomado 

como liberación de la responsabilidad del Contratista. 

 

28.2.2. No serán aceptables como medida de transferencia de riesgos el autoseguro, fondo 

mutuo o utilización de cautiva.  

 

28.2.3. Sólo se aceptarán pólizas emitidas por aseguradoras locales autorizadas por el 

Banco Central del Uruguay. 

 

28.2.4. En los numerales siguientes se indican los aspectos mínimos a cubrir. El Comité de 

Administración podrá aceptar variaciones en mérito a solicitud fundamentada del 

Contratista.  

Luego de aceptado el programa de transferencia de riesgos, el Contratista deberá 

actualizar anualmente el estado del mismo dando prueba de los contratos que se 

mantienen en vigencia, indicando las aseguradoras y reaseguradoras empleadas; del 

pago de sus premios en tiempo y forma y del mantenimiento de la confiabilidad de sus 

aseguradores y reaseguradores en mérito a la opinión de las calificadoras de mayor 

reconocimiento.  

En ningún caso el haber tomado seguros u otras medidas liberará al Contratista de su 

responsabilidad por las consecuencias derivadas. Por lo tanto, nunca el Contratista 

estará liberado de seguir y cumplir con las más estrictas políticas de seguridad de las 

actividades, procedimientos y de entrenamiento de su personal a fin de prevenir en el 

mayor grado posible los daños o minimizar su impacto en el caso de que algún 

incidente ocurra. 

 

28.2.5. El Contratista y Subcontratistas deberán contratar todos los seguros obligatorios que 

correspondan hoy o puedan corresponder en el futuro, de acuerdo a la legislación de 

Uruguay. En particular, deberá asegurarse todo el personal actuante por accidentes de 

trabajo en el Banco de Seguros del Estado. El personal extranjero, además de la 

cobertura que pueda tener en su país de origen, deberá también ser incluido bajo la 

cobertura del Banco de Seguros del Estado. 

 

28.2.6. El Contratista y Subcontratistas deberán contar, cada uno de ellos, con un seguro 

vigente durante todo el período del Contrato, que cubra los riesgos operativos de sufrir 

daños sobre sus activos (bienes, maquinaria, equipos, etc.) requeridos para el 

cumplimiento del mismo. A su opción, podrá también extender la cobertura, para cubrir 
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la disminución de ingresos o los costos extraordinarios por la interrupción de su trabajo 

a causa del siniestro. 

 

28.2.7. El Contratista deberá contar con una póliza que cubra las pérdidas totales o 

parciales de Hidrocarburos, a valor de reposición del producto perdido y con deducible 

máximo del diez por ciento (10%) del monto a riesgo, desde su extracción (boca de 

pozo) hasta el momento en que ANCAP o quien corresponda, tome posesión y control 

del mismo (Punto de Fiscalización). 

 

28.2.8. El Contratista deberá tener y mantener en vigencia una póliza que cubra su 

Responsabilidad Civil (“RC”) de Operaciones y la de sus Subcontratistas hacia terceros 

por daños a personas y/o bienes, por un valor que deberá guardar relación con el valor 

promedio que rija internacionalmente para coberturas similares, sin perjuicio de cubrir 

con holgura la estimación más pesimista de daños en un incidente o grupo de 

incidentes, que tendrá un límite no menor de:  

- veinte millones de Dólares (US$ 20.000.000) en un Subperíodo de Exploración 

cuando el Programa de Trabajo no incluya la realización de una perforación  

- cien millones de Dólares (US$ 100.000.000) en un Subperíodo de Exploración 

cuando el Programa de Trabajo incluya al menos una perforación 

- cien millones de Dólares (US$ 100.000.000) en el Período de Explotación,  

para todos ellos en conjunto o por separado (RC Cruzada), y un deducible no mayor 

del dos por ciento (2%) del límite de indemnización. Tanto el Contratista como cada 

uno de los Subcontratistas deberá contar a su vez con las pólizas específicas que 

correspondan a cada actividad, y que mantengan en su cobertura, límite y deducible 

una adecuada relación con la póliza principal, dependiendo de la participación en el 

Contrato y de la importancia y particularidad de los equipos involucrados (P&I para 

buques, RC transportistas para camiones, RC de aviación, etc.) las que deberán 

cumplir con las disposiciones legales de Uruguay. 

 

28.2.9. El Contratista deberá tener y mantener en vigencia una póliza que cubra su 

Responsabilidad Civil y la de sus Subcontratistas por daños al medio ambiente, por un 

valor que deberá guardar relación con el valor promedio que rija internacionalmente 

para coberturas similares, sin perjuicio de cubrir con holgura la estimación más 

pesimista de daños de esta categoría en un incidente o grupo de incidentes, y que 

tendrá un límite no menor de: 

- cuarenta millones de Dólares (40.000.000US$) en un Subperíodo de 

Exploración cuando el Programa de Trabajo no incluya la realización de una 

perforación  

- doscientos millones de Dólares (200.000.000US$) en un Subperíodo de 

Exploración cuando el Programa de Trabajo incluya al menos una perforación 

- doscientos millones de Dólares (200.000.000US$) en el Período de 

Explotación,  

y un deducible no mayor del dos por ciento (2%) del límite de indemnización en cada 

caso. Toda el Área deberá estar cubierta por el o los seguros contratados, o por la 

pertenencia a fondos de reparo especialmente previstos para este tipo de 

contingencias. En particular, deberán estar cubiertos: plataformas, buques de apoyo, 

buques tanqueros, ductos y equipos de almacenamiento de Hidrocarburos, etc.  
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Se cubrirán los daños por contaminación y/o filtración por cualquier causa accidental, 

súbita e imprevista, durante las operaciones, en conjunto con la póliza de RC General 

indicada anteriormente o por separado, por medio del programa de coberturas que el 

Contratista proponga y que el Comité de Administración acepte como válido, teniendo 

en cuenta los valores señalados como mínimos a cumplir. 

 

28.2.10. Los montos mínimos de cobertura establecidos en los numerales 28.2.8 y 28.2.9 

podrán ser revisados por el Comité de Administración, según necesidades. 

 

28.2.11. En caso de que se requiera seguro para las Operaciones Petroleras bajo el 

Contrato, que según la opinión razonable del Operador, no está disponible o solamente 

está disponible a un costo excesivo, el Comité de Administración discutirá acerca del 

asunto y le permitirá al Operador que presente alternativas. 

 

28.2.12. Todos los seguros a ser presentados de acuerdo con el Contrato estarán sujetos al 

consentimiento del Comité de Administración.  

 

CLÁUSULA 29° - LEGISLACIÓN APLICABLE  

 

El Contrato se regirá y será interpretado de acuerdo con las leyes de la República Oriental del 

Uruguay. 

 

CLÁUSULA 30° - SOLUCIÓN DE DIFERENDOS  

 

30.1 JURISDICCIÓN 

 

30.1.1. Las Partes solucionarán en forma diligente y de buena fe, por medio de consulta 

mutua, toda cuestión o disputa que surja entre ellas de o con relación al Contrato y 

tratarán de llegar a un acuerdo satisfactorio sobre dichas cuestiones o disputas 

(“Divergencias”). Las Divergencias que puedan suscitarse y que no pudieran 

resolverse entre las Partes, dentro del plazo de sesenta (60) Días a partir de la fecha 

en que una de las Partes reciba una notificación de la otra Parte sobre la existencia de 

las Divergencias, las mismas serán sometidas a los Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay con sede en la ciudad de Montevideo, con renuncia expresa a 

cualquier otra jurisdicción. 

 

30.1.2. No obstante lo dispuesto precedentemente, cualquiera de las Partes podrá exigir 

que se sometan a consultoría o arbitraje las Divergencias relativas a las cuestiones 

técnicas y/o económicas que se produzcan durante la vigencia de este Contrato, según 

los procedimientos establecidos en el numeral 30.2. 
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30.1.3. En caso que las Partes no coincidan respecto a la naturaleza de la Divergencia 

(legal o técnica y/o económica) dentro del plazo de sesenta (60) Días antes 

mencionado, cualquiera de las Partes estará habilitada para someter la Divergencia de 

fondo a los Tribunales de la República Oriental del Uruguay, según 30.1.1. 

 

30.2 CONSULTORÍA Y ARBITRAJE TÉCNICO – ECONÓMICO 

 

30.2.1. CONSULTORÍA 

 

30.2.1.1. En el caso de Divergencias sobre asuntos técnicos o económicos 

relacionados con la aplicación del Contrato, que no haya podido ser solucionado 

directamente por la Partes, se procurará su solución por intermedio de 

Consultores. 

 

30.2.1.2. En el caso de que se decida la intervención de Consultores, las Partes 

convienen en que, si no llegan a un acuerdo en cuanto a la designación de los 

mismos, cada una elaborará una lista de hasta tres Consultores, entre quienes 

se elegirá por sorteo al Consultor, dentro del término de diez (10) Días. Si uno o 

más de los Consultores propuestos aparecieran en ambas listas, el Consultor a 

ser designado será seleccionado de entre aquellas que figuren en ambas listas. 

 

30.2.1.3. El Consultor designado deberá elaborar y presentar el informe en un plazo 

máximo de treinta (30) Días. 

 

30.2.1.4. La opinión del Consultor tendrá el efecto que las Partes mutuamente y de 

manera previa al dictamen convengan. 

 

30.2.1.5. En todos los casos, los gastos que demande la intervención de Consultores 

serán cubiertos y pagados por ambas Partes, en porciones iguales. 

 

 

30.2.2. ARBITRAJE 

 

30.2.2.1. Cualquier Divergencia que surja entre ANCAP y el Contratista sobre 

asuntos técnicos y/o económicos surgidos de o relacionados con la aplicación 

del Contrato que no puedan ser resueltos amistosamente entre las Partes o a 

través de los Consultores, dentro del plazo de sesenta (60) Días a partir de la 

fecha en que una de las Partes reciba una notificación de la otra Parte sobre la 

existencia de las Divergencias, las mismas serán sometidas por cualquiera de 

ellas a arbitraje sin perjuicio de recurrir a la vía judicial cuando corresponda. 

Únicamente los asuntos Jurídicos no podrán ser objeto de arbitrajes y se 

someterán a los Tribunales y Jueces de la República Oriental del Uruguay de 

acuerdo al numeral 30.1. 
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30.2.2.2. El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Montevideo y se regirá de acuerdo 

con el Reglamento de Arbitraje a la Cámara de Comercio Internacional (“CCI”), 

en todo aquello que no contradiga al Contrato. El laudo arbitral será inapelable, 

definitivo y obligatorio para las Partes. 

 

30.2.2.3. La Partes acuerdan que el tribunal arbitral estará compuesto por tres (3) 

árbitros, salvo que de común acuerdo se decida la designación de un sólo 

árbitro. En el caso de tener que nombrarse un sólo árbitro, si las Partes no se 

ponen de acuerdo sobre el nombramiento, éste será designado por el Juez 

competente. En caso que el Juez no se pronuncie en un plazo de treinta (30) 

Días, cualquiera de las Partes podrá solicitar al presidente de la CCI la 

designación del árbitro. 

 

30.2.2.4. En el caso de nombramiento de tres (3) árbitros, cada Parte designará uno 

y los dos nombrados designarán al tercero. Si una de las Partes no designara 

árbitro o si los dos nombrados no logran ponerse de acuerdo para designar el 

tercero, el nombramiento será realizado por el Juez competente. En caso que el 

Juez no se pronuncie en un plazo de treinta (30) Días, cualquiera de las Partes 

podrá solicitar al presidente de la CCI la designación del tercer árbitro. 

Los nombramientos de árbitro por las Partes o por los árbitros designados 

deberán hacerse respectivamente, dentro de los treinta (30) Días de haber 

dispuesto por alguna de las Partes someter el asunto a juicio arbitral, o de 

designados los árbitros de cada una de las Partes. 

El tercer árbitro no podrá ser ciudadano ni residente de un país en donde las 

acciones o títulos de una Parte o sus Afiliadas coticen o en el caso de ANCAP, 

un ciudadano o residente de Uruguay. 

 

30.2.2.5. Cuando la designación del árbitro deba realizarse por el Juez, éste 

seleccionará un nombre de una lista que le proporcionarán las Partes, en caso 

que el mismo no se pronuncie en un plazo de treinta (30) Días, cualquiera de las 

Partes podrá solicitar al presidente de la CCI la designación del árbitro. 

 

30.2.2.6. Las Partes pondrán a disposición del tribunal de arbitraje todas las 

facilidades incluyendo acceso a las Operaciones Petroleras, con el fin de 

obtener cualquier información solicitada para la resolución del desacuerdo. La 

ausencia o falta de comparecencia de cualquiera de las Partes a los 

procedimientos no podrá impedir ni obstaculizar el arbitraje en ninguna de sus 

etapas. 

 

30.2.2.7. No será necesario suspender las Operaciones o actividades que dieron 

lugar al arbitraje, mientras esté pendiente la decisión del Tribunal Arbitral, salvo 

que ello perjudicase el desarrollo del juicio arbitral o tuviera incidencia en los 

hechos o circunstancias que motivaron el arbitraje. 

 

30.2.2.8. Las disposiciones de este Contrato con respecto al arbitraje continuarán en 

vigencia, no obstante su terminación, si a su vencimiento hubiere cuestiones 

pendientes de arbitraje o que corresponda someter al mismo. 
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30.2.2.9. Los gastos incurridos en el arbitraje serán de cargo de la Parte que así lo 

resuelva el tribunal de arbitraje en su laudo.  

 

30.3 INEXISTENCIA DE INMUNIDAD SOBERANA  

 

En todo lo relativo directa o indirectamente a su participación en el Contrato, ANCAP declara y 

garantiza que su calidad de empresa estatal no le da derecho de inmunidad soberana ni privilegios 

especiales de tipo alguno que puedan volver inejecutable total o parcialmente una sentencia judicial o 

laudo arbitral en su contra, y renuncia irrevocablemente y por anticipado, a cualquier derecho o al 

ejercicio o invocación de cualquier derecho de inmunidad soberana que pueda existir en el futuro. 

 

CLÁUSULA 31° - GARANTÍAS  

 

 El Contratista deberá constituir las siguientes garantías:  

a) Garantía Corporativa; 

b) Garantías para Período de Exploración;  

c) Garantías para Período de Explotación.  

 

31.1 GARANTÍA CORPORATIVA 

 

Dentro de los noventa (90) Días de suscrito el Contrato, cada uno de los Integrantes del Contratista 

deberán presentar a ANCAP, un documento de sus respectivas Casas Matrices por el que las mismas 

otorgan su respaldo financiero y/o técnico, según corresponda, respecto de las obligaciones asumidas 

por el Contratista, según modelo que se adjunta como Anexo III.  

 

31.2 GARANTÍAS PARA EL PERÍODO DE EXPLORACIÓN 

 

31.2.1. Dentro de los noventa (90) Días Calendario a partir de la firma de este Contrato, el 

Contratista y/o cada Integrante del Contratista proporcionalmente constituirá a favor de 

ANCAP una garantía en Dólares, que puede ser en efectivo, mediante aval bancario 

con representación local, valores públicos que coticen en bolsa u otro tipo de garantías 

que sean de plena satisfacción de ANCAP, por un valor equivalente al que surja como 

mayor valor entre estas 2 opciones: 

- diez por ciento (10%) del valor equivalente de las nuevas actividades de 

campo, según lo establecido en el numeral 13.1 de las Bases incluidas como 

Anexo V del presente, a realizar como parte del Programa Exploratorio 

Comprometido, o 

- quinientos mil Dólares (500.000 US$) (para Áreas offshore somero) / un millón 

de Dólares (1.000.000 US$) (para Áreas offshore profundo) 
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La vigencia de la Garantía para el Período de Exploración deberá exceder en por lo 

menos ciento ochenta (180) Días el plazo correspondiente al Subperíodo Básico del 

Período de Exploración que garantiza. 

 

31.2.2. En el caso de que el Contratista opte por pasar al Subperíodo Complementario del 

Período de Exploración, la garantía establecida en el numeral anterior será sustituida 

por una nueva garantía con alguno de los instrumentos referidos en el numeral 

anterior, por un valor equivalente al que surja como mayor valor entre estas 2 

opciones: 

- diez por ciento (10%) del valor equivalente de las nuevas actividades de 

campo, según lo establecido en el numeral 13.1 de las Bases incluidas como 

Anexo V del presente, a realizar como parte del Programa Exploratorio 

Acordado, o 

- quinientos mil Dólares (500.000 US$) (para Áreas offshore somero) / un millón 

de Dólares (1.000.000 US$) (para Áreas offshore profundo) 

La nueva garantía deberá estar constituida al momento de dar comienzo el Subperíodo 

Complementario y su vigencia deberá exceder por lo menos en ciento ochenta (180) 

Días el plazo correspondiente al subperíodo que garantiza. 

 

31.2.3. En el caso de que el Contratista opte por pasar al Subperíodo de Prórroga del 

Período de Exploración, se sustituirá la garantía establecida en el numeral que 

antecede por una nueva garantía con alguno de los instrumentos referidos en el 

numeral 31.2.1, por un valor equivalente al que surja como mayor valor entre estas 2 

opciones: 

- diez por ciento (10%) del valor equivalente de las nuevas actividades de 

campo, según lo establecido en el numeral 13.1 de las Bases incluidas como 

Anexo V del presente, a realizar como parte del Programa Exploratorio 

Acordado, o 

- quinientos mil Dólares (500.000 US$) (para Áreas offshore somero) / un millón 

de Dólares (1.000.000 US$) (para Áreas offshore profundo) 

La nueva garantía deberá estar constituida al momento de dar comienzo el Subperíodo 

de Prórroga y su vigencia deberá exceder por lo menos en ciento ochenta (180) Días 

el plazo correspondiente al subperíodo que garantiza. 

 

31.2.4. Las Garantías para el Período de Exploración descritas en los numerales 31.2.1, 

31.2.2 y 31.2.3 pueden reducirse a solicitud del Contratista y por resolución de 

ANCAP, en el valor equivalente a las actividades y trabajos exploratorios ejecutados a 

plena satisfacción de ANCAP, incluyendo la entrega de datos correspondiente, sin 

perjuicio de lo estipulado en el numeral 31.2.6. 

 

31.2.5. Si la diferencia entre el valor equivalente de las nuevas actividades de campo 

utilizado para el cálculo de las Garantías para el Período de Exploración descritas en 

los numerales 31.2.1, 31.2.2 y 31.2.3 y el valor del Presupuesto aprobado para dicha 

actividad, supera el veinte por ciento (20%), el Contratista deberá constituir las 

Garantías para el Período de Exploración descritas en los numerales 31.2.1, 31.2.2 y 

31.2.3 tomando como base de cálculo el valor del Presupuesto aprobado para dicha 

actividad, sin perjuicio de lo estipulado en el numeral 31.2.6. 
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31.2.6. En ningún caso, el valor de la Garantía para el Período de Exploración 

correspondiente puede ser inferior a quinientos mil Dólares (500.000 US$) (para Áreas 

offshore somero) / un millón de Dólares (1.000.000 US$) (para Áreas offshore 

profundo) 

 

31.2.7. Cada una de estas garantías serán devueltas al Contratista o al Integrante del 

Contratista que corresponda al finalizar los diferentes Subperíodos del Período de 

Exploración, una vez que hubiere demostrado que ha cumplido con todas las 

obligaciones de cada Subperíodo, o cuando se diere por terminado el Contrato por 

cualquiera de los motivos establecidos en la Cláusula 25°.  

 

31.2.8. ANCAP hará efectivas esta/s garantía/s, en concepto de multa, en caso de 

incumplimiento no justificado de cualesquiera de las obligaciones sustanciales del 

Contratista para cualquiera de los Subperíodos del Período de Exploración. La 

ejecución de la/s garantía/s, no exonera al Contratista de su obligación de indemnizar 

en forma integral los daños y perjuicios que su incumplimiento hubiere ocasionado. 

 

31.3 GARANTÍAS PARA EL PERÍODO DE EXPLOTACIÓN 

 

31.3.1. Dentro de los treinta (30) Días siguientes a la iniciación del Período de Explotación, 

el Contratista y/o cada Integrante del Contratista proporcionalmente constituirá a favor 

de ANCAP una garantía en Dólares, que puede ser, mediante aval bancario con 

representación local, valores públicos que coticen en bolsa u otro tipo de garantías que 

sean de plena satisfacción de ANCAP, por un valor equivalente al cinco por ciento 

(5%) de las Inversiones estimadas para ejecutar los trabajos de Desarrollo en los 

primeros cinco (5) Años del Período de Explotación. 

 

31.3.2. El monto de esta garantía otorgada por el Contratista podrá reducirse hasta un 

cincuenta por ciento (50%) del monto original como máximo, a solicitud del Contratista 

y por resolución de ANCAP. La reducción se efectuará año a año, durante los cinco (5) 

primeros Años del Período de Explotación y en proporción al trabajo realizado y a la 

Inversión prevista, según lo acordado en el Comité de Administración. 

 

31.3.3. ANCAP hará efectivas esta/s garantía/s, en concepto de multa, en caso de 

incumplimiento no justificado de cualesquiera de las obligaciones sustanciales del 

Contratista para la etapa de Explotación. La ejecución de la/s garantía/s, no exonera al 

Contratista de su obligación de indemnizar en forma integral los daños y perjuicios que 

su incumplimiento hubiere ocasionado.  

 

31.3.4. Esta garantía será devuelta al Contratista o al Integrante del Contratista que 

corresponda en los diferentes casos de terminación anticipada del Contrato 

establecidos en la Cláusula 25°, después de haber cumplido el Contratista con las 

obligaciones convenidas y previo pago de lo estipulado si así correspondiese. 

Esta garantía también será devuelta en caso de resolución del Contrato por mutuo 

acuerdo de las Partes, por vencimiento del plazo total o por cualquier otra causa 
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prevista en este Contrato, previo pago por el Contratista de las sumas que pudieran 

corresponder. 

 

31.3.5. ANCAP no reconocerá intereses por los depósitos de garantía, pero los que 

devengaren los títulos o valores pertenecerán a sus depositantes y estarán a 

disposición de éstos cuando la entidad emisora los hiciera efectivos. 

 

CLÁUSULA 32° - DISPOSICIONES VARIAS 

 

32.1 COMUNICACIONES EXTERNAS 

 

Las declaraciones públicas, anuncios o comunicados sobre Descubrimientos realizados, declarados o 

a ser declarados comerciales y volumen de reservas de Hidrocarburos deberán ser autorizados por 

ANCAP y el Poder Ejecutivo a través del MIEM, quienes tendrán un plazo de quince (15) Días desde 

recibido el borrador de anuncio propuesto por el Contratista para su revisión. El no pronunciamiento 

por parte de ANCAP ni del Poder Ejecutivo a través del MIEM en el referido plazo, se entenderá como 

una aceptación del mismo. 

Cuando el Contratista requiera emitir declaraciones públicas, anuncios o comunicados con respecto a 

este Contrato sobre información que pueda afectar su normal desarrollo, deberá solicitar autorización 

de ANCAP sobre el contenido de tales declaraciones. 

 

32.2 IMPORTACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y ÚTILES 

 

El régimen de entrada y salida del país y en particular de admisión temporaria o importación de 

equipos, maquinarias, materiales y útiles necesarios para las Operaciones Petroleras contratadas, 

será el dispuesto por Decreto del Poder Ejecutivo N° 366/974 y sus modificativos. 

  

32.3 NORMAS DE CONDUCTA 

 

32.3.1. El Contratista respetará y acatará las leyes y reglamentaciones de la República 

Oriental del Uruguay, y hará todo lo posible para asegurar que su personal, incluso el 

personal extranjero, respeten y estén sujetos a sus leyes y reglamentaciones. 

 

32.3.2. El Contratista realizará los trabajos objeto de este Contrato con toda habilidad, 

cuidado y diligencia razonables y cumplirá con todas sus responsabilidades de 

acuerdo con las mejores prácticas de la industria petrolera internacional. 

 

32.3.3. La retribución del Contratista por los trabajos previstos en este Contrato constituirá 

su única retribución. Ni el Contratista, ni ANCAP, ni sus respectivos empleados 
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aceptarán comisión, gratificaciones o pago adicional alguno vinculado con el suministro 

de bienes o servicios u otra circunstancia relativa al Contrato. 

 

32.3.4. Cada Parte cumplirá con todas las leyes y regulaciones que le resulten aplicables, y 

ninguna de las Partes actuará de manera que dé origen a un conflicto de intereses.  

 

32.4 RENUNCIA 

   

El hecho que alguna de las Partes no ejerza alguno o algunos de sus derechos, no será interpretado, 

salvo en el caso previsto a continuación, como una renuncia al mismo. 

Cualquiera de las Partes podrá renunciar a algún o algunos de los derechos emergentes de este 

Contrato. Para que dicha renuncia sea efectiva deberá ser realizada expresamente por escrito. Dicha 

renuncia se aplicará solamente con respecto al asunto, el incumplimiento, o contravención relacionado 

con la misma, y no se aplicará con respecto a ningún otro asunto, incumplimiento o contravención. Si 

dicha renuncia recae sobre cuestiones que fueron objeto de autorización por parte del Poder 

Ejecutivo, deberá recabarse la autorización del mismo. 

 

32.5 INDEPENDENCIA DE LAS PARTES 

 

Nada de lo previsto en este Contrato se interpretará en el sentido de crear una compañía, sociedad, 

asociación, empresa conjunta, fideicomiso de negocio, o grupo organizado de personas, ya sea o no 

que esté constituido, que involucre a cualquiera de las Partes, y nada de lo previsto en este Contrato, 

se interpretará como la creación o exigencia de una relación fiduciaria entre las Partes. 

 

32.6 EFECTO DE LA NULIDAD DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

 

Si cualquier tribunal con jurisdicción determina que alguna de las disposiciones del Contrato es nula, 

ilegal o inexigible, el resto del Contrato no se verá afectado por ello, y cada una de las disposiciones 

válidas será exigible hasta el límite máximo permitido por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto, las 

Partes harán sus esfuerzos razonables para acordar cláusulas sustitutivas de aquellas que hubieren 

sido declaradas nulas, ilegales o inexigibles, a fin de obtener el mismo efecto comercial buscado por 

aquellas. 

 

32.7 INTERPRETACIÓN 

 

La referencia a cualquier ley o regulación vigente incluye la referencia a las modificaciones que se 

produzcan en el futuro. 
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32.8 PREVALENCIA 

 

Las previsiones contenidas en el Contrato prevalecen sobre el contenido de las Bases (Anexo V), 

sobre cualquier procedimiento suscrito entre las Partes y respecto a las Consultas y Aclaraciones 

formuladas por el Contratista y contestadas por ANCAP, según lo previsto en la Cláusula 8° de las 

Bases (Anexo V). 

 

32.9 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Como parte de su responsabilidad social, el Contratista reconoce la obligación ética de combatir toda 

forma de discriminación y valora las oportunidades que brinda la diversidad cultural de nuestra 

sociedad. Adicionalmente al cumplimiento de la legislación, se compromete a otorgar igualdad de 

oportunidades, evitar la discriminación, brindar al personal condiciones de trabajo seguras y 

adecuadas. No se tolerará el acoso sexual o racial y se prohíbe el empleo o contratación de menores. 

El Contratista y sus Subcontratistas, en la ejecución del presente Contrato deberán dar fiel 

cumplimiento de estos compromisos en materia de responsabilidad social. 

 

32.10 AUSENCIA DE TERCEROS BENEFICIARIOS 
 

La interpretación del presente Contrato excluirá los derechos en virtud de disposiciones legislativas 

que confieran derechos en virtud de un contrato a personas que no constituyen una Parte de dicho 

contrato, a pesar de que cualquier término del presente Contrato pueda aparentar conferir o pueda 

conferir o pueda ser interpretado como que confiere un beneficio a dicho tercero. 

  

32.11 NOTIFICACIONES 

 

Toda notificación o comunicación relativa al Contrato será hecha por escrito y considerada como 

debidamente efectuada cuando haya sido entregada contra constancia de recibido a un representante 

autorizado de la otra Parte. 

Cada Parte tendrá el derecho a cambiar su dirección para los fines de las notificaciones mediante 

aviso dado por escrito a la otra Parte con un mínimo de diez (10) Días de anticipación antes de la 

fecha efectiva de dicho cambio. 

Serán medios hábiles de notificación el correo postal con acuse de recibo y el fax.  

Las Partes tendrán el derecho de establecer otras vías de notificación o comunicación, las que 

deberán ser oportunamente acordadas en el Comité de Administración.  
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FIRMAS 

 

Por ANCAP: 

 

 

 

Por el Contratista: 
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ANEXO I: ÁREA DEL CONTRATO 
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ANEXO II: PROGRAMA EXPLORATORIO COMPROMETIDO Y COSTO 

TOTAL 

 

Este Anexo es el Programa Exploratorio Comprometido y Costo Total del mismo, propuesto por el 

Contratista al presentar su propuesta de conformidad con las Bases para el Proceso de Selección de 

Empresas de Operaciones Petroleras para la exploración y explotación de Hidrocarburos en la 

plataforma Continental de la República Oriental del Uruguay. 

 

 

Trabajo Exploratorio 
Propuesto 

Cantidad 
Valuación (UT 

unitario) 
UT 

    
    
    

TOTAL DE UNIDADES DE TRABAJO PROPUESTAS  
TABLA 5: TOTAL DE UNIDADES DE TRABAJO DEL PROGRAMA EXPLORATORIO COMPROMETIDO 
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ANEXO III: MODELO DE CARTA GARANTÍA DE CASAS MATRICES 

 

El suscrito,    , natural de     mayor de edad, domiciliado en 

   , manifiesta que:  

1. En mi carácter de     obro en nombre y representación de   

  (Casa Matriz), sociedad constituida con arreglo a las leyes de     

según los documentos y certificados que acreditan la constitución, existencia y representación de 

dicha sociedad debidamente traducidos y legalizados.  

2. Con referencia a las obligaciones asumidas, o que puedan ser impuestas por el Contrato o sus 

conexos, por      (Filial) que fuera adjudicatario como Contratista 

del Área,     (Casa Matriz) se compromete a lo siguiente:  

3.                                      (Casa Matriz) por la presente, declara a ANCAP que:  

3.1. Está constituida de acuerdo con las leyes de su jurisdicción 

3.2. tiene todos los poderes societarios y de representación legal para firmar, presentar y cumplir 

esta Garantía 

3.3. La presente Garantía representa las obligaciones jurídicas válidamente asumidas por  

   (Casa Matriz) y es ejecutable en contra de     (Casa 

Matriz), de conformidad con sus términos. 

3.4. No será necesario ningún tipo de aprobación para la presentación, cumplimiento y ejecución 

de la presente Garantía. 

3.5. La presentación, cumplimiento y ejecución, de esta Garantía por     

(Casa Matriz) no violará ninguna disposición legal o reglamentaria existente a la cual la 

declarante está sujeta, ya sea cualquier disposición de documentos societarios de  

   (Casa Matriz) o de cualquier acuerdo o contrato en los que la misma forme 

parte.  

4.      (Casa Matriz) por la presente garantiza a ANCAP, en carácter 

incondicional e irrevocable, como deudor principal, el debido y puntual cumplimiento de todas las 

obligaciones de      (Filial) por concepto del Contrato o sus conexos. 

5. Esta garantía es irrevocable e incondicional, y tendrá fuerza y vigor hasta que todas las 

obligaciones del Contrato estén cumplidas. 

6. Que por ser     (Empresa Matriz) garante solidario de     

(Filial) reconoce y acepta que carece de derecho para invocar el beneficio de excusión y cualquier 

otro beneficio reconocido a los fiadores no solidarios.  

7. Cualquier retraso o la tolerancia de ANCAP para ejercer cualquier derecho, en su totalidad o en 

parte, no debe interpretarse como renuncia al ejercicio de dicho derecho o de cualquier otro. 
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8. El Garante pagará previa solicitud y presentación de las facturas, los costos y gastos 

efectivamente realizados por ANCAP como resultado de la ejecución de esta garantía, incluyendo 

y sin limitación, honorarios razonables de abogados y gastos. 

 

 

Suscrita en    , el día    de      de 201X  

 

Por:     (Empresa Matriz) 

 

Firma:      Representante Legal 
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ANEXO IV: PROCEDIMIENTO CONTABLE 

 

CLÁUSULA 1° - CONDICIONES GENERALES 

 

1.1. OBJETO 

 

1.1.1. El objeto del presente Procedimiento Contable es establecer métodos equitativos para 

determinar los Costos, las Inversiones y los Créditos aplicables a las operaciones 

contempladas en el Contrato que reflejen los gastos de las Operaciones Petroleras de 

acuerdo con el numeral 17.1 del Contrato. Es la intención de las Partes que no haya 

duplicación ni excesos de costos recuperables. 

 

1.1.2. Las obligaciones previstas en el numeral 17.1.5 del Contrato podrán ser delegadas por 

el Contratista al Operador, quien deberá aceptarla para que dicha designación sea 

efectiva. En este caso, el Operador actuará en nombre del Contratista a los efectos del 

presente Procedimiento Contable. 

 

1.1.3. Con el objeto de permitir que cada uno de los Integrantes del Contratista mantenga los 

registros contables según lo establecido en 1.4.1, el Contratista preparará la Cuenta de 

Operaciones de acuerdo con las normas IFRS u otras prácticas contables 

generalmente aceptadas en el sector petrolero internacional y toda otra obligación 

legal aplicable de la República Oriental del Uruguay, así como también las 

disposiciones del Contrato de manera tal que permita a cada uno de los Integrantes del 

Contratista cumplir con las obligaciones legales y contractuales que le correspondan. 

 

1.1.4. Cada uno de los Integrantes del Contratista tiene la responsabilidad de mantener sus 

propios registros contables con el objeto de cumplir con todos los requisitos legales y 

declaraciones de impuestos que correspondan, o con la redacción de otros informes 

contables solicitados por algún organismo estatal o ANCAP respecto de las 

Operaciones Petroleras. 

 

1.2. CONFLICTO CON EL CONTRATO Y MODIFICACIÓN 

 

1.2.1. Si hubiere algún conflicto entre las disposiciones del presente Procedimiento Contable 

y aquellas del Contrato, prevalecerán las disposiciones del Contrato. 
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1.3. DEFINICIONES 

 

Los términos definidos que se utilizan en el presente Procedimiento Contable tendrán el mismo 

significado que se les asignó en el Contrato, salvo los que se establecen a continuación:  

1.3.1. “Auditor Independiente”: una firma independiente de contadores públicos reconocida 

internacionalmente que sea aceptable para el Contratista o Integrante del Contratista. 

 

1.3.2. "Base Devengada": la base contable según la cual los Costos y las Inversiones y 

beneficios se consideran aplicables al período en el que se incurre el pasivo para el 

Costo y/o la Inversión o surge el derecho a los beneficios, independientemente de 

cuando se facture, pague o perciba. 

 

1.3.3. “Créditos”: reducción de Costos o Inversiones reflejadas en la Cuenta de Cost Oil 

 

1.3.4.  “Cuenta de Cost Oil”: la cuenta que refleja los Costos, Inversiones y Créditos de las 

Operaciones Petroleras, que formará parte de la Cuenta de Operaciones. 

 

1.3.5. “Cuenta de Ingresos”: la cuenta que refleja los ingresos por venta de Hidrocarburos, 

que formará parte de la Cuenta de Operaciones. 

 

1.3.6. “Cuenta de Operaciones”: la cuenta que refleja los débitos y créditos por los egresos 

y por los ingresos respectivamente en relación a las Operaciones Petroleras. 

 

1.3.7. “Culpa Grave” o “Dolo”: cualquier acto u omisión (ya sea en forma individual, 

conjunta o concurrente) realizado por una persona física o jurídica que pretenda 

ocasionar, o que por omisión dolosa o indiferencia temeraria cause, consecuencias 

perjudiciales que dicha persona física o jurídica conocía, o debería haber estado en 

conocimiento de que dicho acto u omisión tendría estas consecuencias sobre la 

seguridad o bienes de otra persona física o jurídica. 

 

1.3.8. "Material": la maquinaria, equipamiento y suministros, incluidos los insumos 

adquiridos y conservados para su uso en las Operaciones Petroleras. 

 

1.4. REGISTROS DE LA CUENTA DE OPERACIONES Y TIPO DE CAMBIO 

 

1.4.1. El Contratista mantendrá en todo momento los registros correctos de la producción y 

disposición de todos los Hidrocarburos, y de todos los Costos e Inversiones de 

conformidad con el Contrato y del presente Procedimiento Contable, así como de otros 

datos necesarios para recuperar los Costos y las Inversiones, y para la conciliación 

adecuada de las cuentas entre las Partes, en relación con sus derechos y obligaciones 

contemplados en el Contrato y para permitir a las Partes cumplir con sus respectivas 

obligaciones en cuanto a las Leyes Aplicables de impuestos sobre la renta y demás 

leyes. 

 



 

Página 219 de 242 

 

1.4.2. La Cuenta de Operaciones será mantenida en idioma español y en Dólares y, cuando 

fuere requerido por las normas de la República Oriental del Uruguay o el Contrato, en 

Pesos Uruguayos o cualquier otra moneda. Las conversiones de divisa serán 

registradas al tipo de cambio que se utilizó realmente para dicha conversión. Las 

conversiones de moneda se usan para expresar el monto de los ingresos y egresos 

para los que se hayan realizado el cambio de divisa. 

 

1.4.3. Si no hubiere una conversión real, los montos que ingresaron y egresaron serán 

convertidos a Dólares o a Pesos Uruguayos, al promedio aritmético entre la tasa de 

compra y la tasa de venta publicadas por el Banco Central del Uruguay la última 

semana del Mes anterior al Mes en el que se percibieron o pagaron los montos. Si 

hubiera que convertir una divisa a Dólares y su cotización no fuera informada por el 

Banco Central del Uruguay, entonces se tomará el promedio aritmético entre la tasa de 

compra y la tasa de venta publicadas por el Citibank de Nueva York, Estados Unidos 

de América, de la última semana del Mes anterior al Mes en el que se percibieron o 

pagaron los montos. (En adelante el “Tipo de Cambio”). 

 

1.4.4. Cualquier ganancia o pérdida por el cambio de divisas será registrada en la Cuenta de 

Operaciones. Cualquier ganancia o pérdida por cambio de divisas realizadas o no 

realizadas, como resultado de las fluctuaciones cambiarias, serán identificadas 

individualmente en la Cuenta de Operaciones bajo su propio concepto. 

 

1.4.5. Todas las mediciones se realizarán en unidades métricas y barriles o Barriles 

Equivalentes de Petróleo de conformidad con el Contrato. 

 

1.4.6. La Base Devengada para la contabilidad se utilizará para preparar las cuentas relativas 

a las Operaciones Petroleras. 

 

1.4.7. El Contratista deberá suministrar una descripción de las clasificaciones contables 

utilizadas por éste una vez recibida la solicitud de ANCAP por escrito. 

 

1.5. AJUSTES 

 

Todas las facturas y declaraciones presentadas a ANCAP por el Contratista durante cualquier Año 

Calendario, se presumirán como fieles y exactas después de que hayan transcurrido veinticuatro (24) 

Meses de la finalización de dicho Año Calendario, salvo que durante dicho período de veinticuatro (24) 

Meses, ANCAP tome nota por escrito de dicha excepción y realice el reclamo al Contratista para que 

haga un ajuste. Si ANCAP no realizara dicho reclamo al Contratista dentro de ese período, se 

considerarán que dichas facturas y declaraciones son correctos, y no se podrán presentar 

excepciones ni realizar reclamos para su ajuste. No se realizará ningún ajuste que sea favorable al 

Contratista, salvo que se realice dentro del mismo período establecido. Se le permitirá al Contratista 

realizar ajustes a la Cuenta de Operaciones con posterioridad a dicho período de veinticuatro (24) 

Meses, si estos ajustes son el resultado de excepciones de auditoría fuera de este Procedimiento 

Contable, reclamos de terceros o requisitos gubernamentales. Cualquiera de dichos ajustes estará 

sujeto a una Auditoría dentro del plazo especificado en el numeral 1.6.1. 
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1.6. AUDITORÍAS DE ANCAP 

 

1.6.1. ANCAP, luego de haber notificado por escrito al Contratista con al menos sesenta (60) 

Días de antelación, tendrá el derecho a (a) auditar o (b) designar a un Auditor 

Independiente para auditar las Cuentas de Operaciones y los registros del Contratista 

relativos a la contabilidad de cualquier Año Calendario dentro del período de 

veinticuatro (24) Meses posteriores a la finalización de dicho Año Calendario 

(“Auditoría”). Todas las auditorías se realizarán y se basarán en principios de auditoría 

generalmente aceptados.  

 

ANCAP podrá solicitar información antes de que comience la Auditoría, sin embargo, 

esto estará limitado a la información habitual de preauditoría, como los datos del 

balance general, libro mayor y auxiliar (para evitar dudas, la información divulgada a 

ANCAP conforme al procedimiento de Auditoría no será mayor ni más extensa que la 

que ANCAP esté autorizado a recibir en virtud del Contrato, que no sean los datos del 

balance general, libro mayor y auxiliar). El Contratista suministrará la información sólo 

en formato electrónico o en copias impresas. El Contratista brindará la información 

solicitada dentro de los treinta (30) Días previos al inicio de la Auditoría.  

 

ANCAP tendrá acceso razonable durante el horario normal de trabajo, a las cuentas y 

registros del Contratista relativa a las Operaciones Petroleras. ANCAP tendrá derecho 

a solicitar que el Contratista le entregue copia de los comprobantes, facturas, recibos u 

otra documentación que fundamente los registros contables del balance general, libro 

mayor y auxiliar.  

 

El costo de cada Auditoría correrá sólo por cuenta de ANCAP. El derecho a Auditar 

podrá ejercerse no más de dos veces por Año Calendario. ANCAP hará su mejor 

esfuerzo por realizar Auditorías conjuntas o simultáneas con cualquier autoridad 

estatal de inspección competente de manera tal que cause los menores 

inconvenientes al Contratista. ANCAP debe tomar nota escrita de todas las 

discrepancias que revele dicha Auditoría y realizar el reclamo al Contratista dentro del 

período de veinticuatro de (24) Meses establecido. 

 

1.6.2. El Contratista presentará la información de sus Compañías Afiliadas que sea 

razonablemente necesaria para respaldar los cargos de dichas Compañías a la Cuenta 

de Operaciones. Asimismo, cada Integrante del Contratista presentará la información 

razonablemente necesaria para respaldar sus cargos a la Cuenta de Operaciones. 

 

1.6.3. Las siguientes disposiciones aplican a todos los cargos de (a) un Integrante del 

Contratista no Operador; y (b) Compañías Afiliadas de un Integrante del Contratista, 

siempre que dichas entidades presten servicios al Contratista, los cuales son cargados 

a la Cuenta de Operaciones (en adelante, “Entidades Prestadoras”). 

 

1.6.4. Los registros internos de una Entidad Prestadora que presta servicios a las 

Operaciones Petroleras no podrán ser auditados por ANCAP. No obstante, además de 

la información suministrada por el Contratista de conformidad con el numeral 1.6.2 y a 
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solicitud de ANCAP, dentro de los veinticuatro (24) Meses posteriores a la finalización 

del mismo Año Calendario, según lo establecido en el numeral 1.6.1, el Contratista o 

Integrante del Contratista (según corresponda) presentará o hará que sus Compañías 

Afiliadas presenten (según corresponda) a ANCAP una memoria anual y un informe de 

Auditoría del auditor externo independiente del Contratista o el auditor externo 

independiente del Integrante del Contratista (y dicho informe cubrirá, si se solicita, los 

servicios suministrados según el numeral 3.6 del presente Procedimiento Contable). 

Este informe avalará que los cargos facturados de dicho Integrante del Contratista o 

Compañía Afiliada a la Cuenta de Operaciones (incluidos aquellos servicios prestados 

en virtud del numeral 3.6) son consistentes con el Procedimiento Contable, el Contrato 

y que son relevantes para las Operaciones Petroleras, excluida la duplicación de 

costos contemplada en las Cláusula 3° y Cláusula 4°, y que sean coherentes respecto 

de la aplicación a todas sus actividades. El informe será suministrado por el Contratista 

o Integrante del Contratista dentro de los doce (12) Meses siguientes a la solicitud de 

ANCAP. El gasto de proveer esta memoria anual será un Costo. 

 

1.6.5. Cualquier información obtenida por ANCAP en virtud de las disposiciones del numeral 

1.6 será confidencial y no será revelada a ningún tercero, salvo que el Contrato 

permita lo contrario. 

 

1.6.6. Al finalizar cada Auditoría, ANCAP y el Contratista se esforzarán para resolver las 

cuestiones pendientes de manera expedita. Con este fin, ANCAP hará todo lo que esté 

a su alcance para preparar y distribuir un informe escrito al Contratista, tan pronto 

como sea posible, y en cualquier caso, dentro de los sesenta (60) Días posteriores a la 

conclusión de cada Auditoría. Este informe incluirá todos los reclamos, con 

documentación de respaldo, que surjan de dicha Auditoría junto con los comentarios 

pertinentes a la operación de las cuentas y los registros. El Contratista hará todo lo 

posible para responder al informe por escrito, tan pronto como sea posible, o en un 

plazo que no supere los treinta (30) Días con posterioridad a la recepción del informe. 

Si ANCAP o el Contratista consideran que el informe o la respuesta requiere una 

mayor investigación de alguno de los ítems allí incluidos, ANCAP y el Contratista 

tendrán el derecho a realizarla, sin perjuicio de las disposiciones de los numerales 1.5 

y 1.6.1 a pesar que el período de veinticuatro (24) Meses haya vencido. No obstante, 

el hecho de realizar dicha investigación adicional no prorrogará el período de 

veinticuatro (24) Meses para realizar las excepciones escritas y el reclamo al 

Contratista por todas las discrepancias que revele dicha Auditoría. Estas 

investigaciones adicionales comenzarán dentro de los treinta (30) Días y concluirán 

dentro de los sesenta (60) Días de recibido dicho informe o respuesta, según sea el 

caso. 

 

1.6.7. El Contratista deberá reflejar de inmediato en la Cuenta de Operaciones, e informar a 

ANCAP sobre todos los ajustes que surjan de una Auditoría acordada entre el 

Contratista y ANCAP. Si surgiera una controversia en relación con una Auditoría, se 

someterá para su resolución a una compañía de auditoría internacional e 

independiente acordada por las Partes (la cual actuará como Consultora en virtud de la 

Cláusula 30°, y cuyo costo será compartido en partes iguales por ANCAP y el 

Contratista. 

 



 

Página 222 de 242 

 

1.6.8. Todos los libros y registros contables relacionados con las Operaciones Petroleras 

deberán conservarse de acuerdo con las leyes vigentes en la República Oriental del 

Uruguay. 

 

1.7. ASIGNACIONES DE COSTOS COMPARTIDOS 

 

Si resultara necesario asignar cualesquiera Costos o Inversiones a las Operaciones Petroleras o entre 

ellas y cualesquiera otras operaciones, dichos Costos e Inversiones serán asignados de manera tal de 

evitar duplicar los Costos o las Inversiones, con el objeto de reflejar equitativamente los Costos e 

Inversiones atribuibles a las Operaciones Petroleras y de excluir los gastos que no correspondan a 

Operaciones Petroleras. A efectos informativos únicamente, el Contratista suministrará una 

descripción de sus procedimientos de asignación de Costos e Inversiones así como las tarifas de su 

personal y otros cargos, junto con cada Presupuesto propuesto. Dicha base de asignación estará 

sujeta a Auditoría según lo establecido en el numeral 1.6.  

 

CLÁUSULA 2° - CLASIFICACIONES DE LA DEFINICIÓN DE COSTOS E 

INVERSIONES 

 

2.1. SEPARACIÓN DE COSTOS E INVERSIONES 

 

Los Costos y las Inversiones serán separados de acuerdo con el objeto para el cual se realizaron 

dichas erogaciones. Todos los Costos y las Inversiones serán clasificados tal y como se establece en 

esta Cláusula. 

 

2.2. COSTOS E INVERSIONES DE EXPLORACIÓN 

 

Los Costos e Inversiones de Exploración son aquellos Costos y/o Inversiones (según corresponda) 

incurridos en la búsqueda, o evaluación, de Hidrocarburos en una área que es, o fue en el momento 

en el que dichos costos y/o inversiones se incurrieron, parte del Área del Contrato, incluidas las 

erogaciones con respecto a: 

 

2.2.1. los datos comprados o adquiridos en relación con las actividades de Exploración; 

 

2.2.2. los análisis y estudios aéreos, geológicos, geofísicos, geoquímicos, paleontológicos y 

topográficos, así como su interpretación; 

 

2.2.3. la planificación de la adquisición sísmica, la adquisición sísmica, el procesamiento e 

interpretación, estudios de suelo, mediciones de las corrientes marinas, estudios de 
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rocas y fluidos, análisis termodinámico, interpretación de mapas, gráficos y diagramas, 

análisis y estudios de reservorios, servicios de laboratorio y estudios comerciales; 

 

2.2.4. sondeo para obtener muestras o testigos (cores), pozos de exploración, pozos de 

evaluación y perforación de pozos de agua; 

 

2.2.5. mano de obra, materiales, suministros y servicios utilizados para realizar las 

actividades del presente numeral 2.2 con el objeto de encontrar o evaluar 

Hidrocarburos. En caso que dichos pozos se completen como pozos productores o de 

inyección, el costo de completarlos será clasificado como Costos de Desarrollo de 

conformidad con el numeral 2.3.1; 

 

2.2.6. infraestructura e instalaciones en respaldo de los objetivos descritos en el presente 

numeral 2.2; 

 

2.2.7. Cargos Directos según lo establecido en la Cláusula 3° y Cargos Indirectos de 

conformidad con la Cláusula 4°; 

 

2.2.8. cualquier otra erogación aprobada por el Comité de Administración e incurrida para 

buscar o evaluar Hidrocarburos, que no esté contemplada en el presente. 

 

2.3. COSTOS E INVERSIONES DE EXPLOTACIÓN 

 

Los Costos e Inversiones en Explotación son aquellos Costos y/o Inversiones (según corresponda) 

incurridos en el Desarrollo de los descubrimientos de Hidrocarburos y en la producción de éstos, 

desde el Área de Contrato hasta el Punto de Fiscalización, tal como se establece a continuación. 

2.3.1. COSTOS E INVERSIONES DE DESARROLLO 

 

Los Costos e Inversiones de Desarrollo incluirán: 

 

2.3.1.1. datos comprados o adquiridos en relación con las actividades de Desarrollo; 

 

2.3.1.2. estudios de arquitectura e ingeniería, ingeniería y análisis de reservorios, 

estudios para la inyección de agua y gas, estudios de recuperación mejorada, 

gestión de proyectos, servicios de laboratorio y estudios comerciales; 

 

2.3.1.3. perforación de pozos de Desarrollo, ya sea que estos pozos resulten secos o 

sean productivos, y perforación de pozos de inyección, sean para agua o gas; 

 

2.3.1.4. la completación de los pozos de exploración y de evaluación con el objeto de 

poner en servicio un pozo como pozo productivo o como pozo para la inyección 

de agua o gas; 
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2.3.1.5. compra, instalación o construcción de instalaciones de producción, recolección, 

transporte y almacenamiento para las Operaciones Petroleras, tales como 

ductos, líneas de recolección, unidades de producción y tratamiento, 

equipamiento en boca de pozo, equipamiento en subsuelo, equipos de medición, 

sistemas de recuperación mejorada, plataformas marinas y en tierra, 

operaciones de producción y almacenamiento flotantes, caminos de acceso, 

pistas de aterrizaje, terminales y muelles de exportación, puertos e instalaciones 

relacionadas; 

 

2.3.1.6. mano de obra, materiales, suministros y servicios utilizados para realizar las 

actividades del presente numeral 2.3.1; 

 

2.3.1.7. Cargos Directos según lo establecido en la Cláusula 3° y Cargos Indirectos de 

conformidad con la Cláusula 4°; 

 

2.3.1.8. cualquier otra erogación aprobada por el Comité de Administración e incurrida 

para desarrollar descubrimientos de Hidrocarburos que no esté contemplada en 

el presente numeral 2.3.1. 

2.3.2. COSTOS E INVERSIONES DE PRODUCCIÓN 

 

Los Costos e Inversiones de Producción hasta el Punto de Fiscalización incluirán: 

 

2.3.2.1. datos comprados o adquiridos en relación con las actividades de Producción; 

2.3.2.2. erogaciones relacionadas con la operación, mantenimiento y reparación de las 

instalaciones de producción, recolección, transporte y almacenamiento para las 

Operaciones Petroleras; 

 

2.3.2.3. análisis de fluidos, ingeniería y análisis de reservorios, estudios para la inyección 

de agua y gas, estudios de recuperación mejorada, servicios de laboratorio, 

estudios de optimización, estudios de mejoramiento y control de equipos 

(incluidos los estudios de corrosión), estudios de control de costos y 

comerciales; 

 

2.3.2.4. mano de obra, materiales, suministros y servicios utilizados para realizar las 

actividades del presente numeral 2.3.2; 

 

2.3.2.5. Cargos Directos según lo establecido en la Cláusula 3° y Cargos Indirectos de 

conformidad con la Cláusula 4°; 

 

2.3.2.6. cualquier otra erogación aprobada por el Comité de Administración e incurrida 

para producir Hidrocarburos que no esté contemplada en el presente. 
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2.4. SERVICIOS 

 

Los Costos e Inversiones de Servicios son erogaciones incurridas en respaldo de las Operaciones 

Petroleras, incluidos los gastos en talleres, puertos, buques marítimos, vehículos, equipos 

motorizados, aeronaves, estaciones de bombas contra incendios y de seguridad, plantas de 

tratamiento de agua y aguas residuales, central generadora, energía, equipamiento de seguridad y 

otras herramientas y equipos utilizados en estas actividades. 

Asimismo, dentro de la categoría de servicios podrán incluirse procedimientos de seguridad, salud, 

auditoría de seguridad y medio ambiente, estudios ambientales, estudios comerciales, gestión de 

abastecimiento y cadena de suministro, servicios contables y profesionales, legales, recursos 

humanos y relaciones con los empleados, o cualquiera de los servicios que soportan las actividades 

listadas en los numerales 2.2 y 2.3. 

 

CLÁUSULA 3° - CARGOS DIRECTOS 

 

El Contratista cargará a la Cuenta de Operaciones todos los Costos e Inversiones incurridos para la 

realización de las Operaciones Petroleras dentro de los límites de los Presupuestos aprobados o 

como se especifique en el Contrato o en el Procedimiento de Gobernanza, entendiéndose 

comprendidos aquellos incurridos por los Integrantes del Contratista. Los cargos por servicios, como 

aquellos contemplados en los numerales 3.6.2 y 3.6.3 que son prestados por una Compañía Afiliada 

de un Integrante del Contratista, reflejarán el costo para la Compañía Afiliada de prestar dichos 

servicios, salvo lo estipulado en los numerales 3.5 y 3.6.1  

Los Costos e Inversiones a recuperar de acuerdo con la Cláusula 17° incluirán lo siguiente: 

 

3.1. LICENCIAS, PERMISOS, FINANCIAMIENTO Y GARANTÍAS 

 

Todos los gastos, si los hubiere, atribuibles a la adquisición, mantenimiento, renovación o renuncia de 

licencias, permisos, derechos contractuales y/o de superficie adquiridos para las Operaciones 

Petroleras. 

Los costos de financiar préstamos, cartas de crédito, garantías a terceros, Garantía del Período de 

Explotación u otros instrumentos financieros que sea necesario suministrar de conformidad con el 

Contrato. El costo de financiamiento incluirá intereses (sólo de acuerdo con el numeral 17.1.1.1 del 

Contrato), aranceles y otros costos u obligaciones incurridos en relación con dichos préstamos, cartas 

de crédito, garantías u otros instrumentos financieros emitidos por terceros o por la casa matriz o 

Compañía Afiliada de un Integrante del Contratista. 

 

  



 

Página 226 de 242 

 

3.2. MANO DE OBRA Y COSTOS RELACIONADOS 

 

Los salarios, beneficios y costos relacionados que constituyen la remuneración total de los empleados 

involucrados en las Operaciones Petroleras, de forma temporal o permanente, independientemente de 

su radicación dentro o fuera de la República Oriental del Uruguay incluyendo vacaciones, licencias por 

enfermedad, beneficios por discapacidad, seguros, beneficios médicos, retiro, otros beneficios 

incluidos en la políticas de expatriación del Contratista, indemnizaciones por despido y otros planes de 

beneficios. Para los beneficios de retiro, despido y discapacidad se prorrateará en función del tiempo 

de trabajo para las Operaciones Petroleras. 

3.2.1. Los gastos razonables de los empleados, cuyos salarios y jornales sean cargados 

como Costos, según las prácticas habituales del Contratista. 

 

3.2.2. Si los empleados participaran en otras actividades además de las Operaciones 

Petroleras, el costo de dichos empleados será asignado de manera proporcional. 

 

3.3. BIENES E INSTALACIONES 

 

El Costo de establecer, operar, mantener, reparar o reemplazar oficinas, oficinas de campo, viviendas, 

campamentos, depósitos, bases en tierra, caminos u otros sistemas de transporte, vehículos de 

transporte y otras instalaciones relacionadas con las Operaciones Petroleras. Si dichas instalaciones 

atienden otras operaciones además de las Operaciones Petroleras, los costos serán asignados a los 

bienes de manera proporcional. 

3.4. MATERIAL 

3.4.1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Sólo el material que sea apropiado y coherente con una operación eficiente y económica, podrá ser 

adquirido o provisto por el Contratista según sea necesario para su uso predecible y razonable en las 

Operaciones Petroleras y se evitará cualquier acumulación excesiva de inventario. 

3.4.2. VALOR DEL MATERIAL CARGADO A LA CUENTA DE OPERACIONES 

 

3.4.2.1. Salvo que se disponga lo contrario en el numeral 3.4.2.2, el material comprado 

por el Contratista para utilizarse en las Operaciones Petroleras será valorado de 

manera tal que incluya el precio de la factura menos descuentos si 

corresponden, aranceles de compra y abastecimiento más cargos por despacho 

de mercancías entre el punto de suministro y el punto de envío, aranceles de 

carga y descarga, cargos de plataforma de carga, aranceles de despacho y 

documentación, costos por aranceles de embalaje, flete hasta el puerto de 

destino, seguro, tributos, derechos de aduana, derechos consulares, otros 

cargos que correspondan a material importado y en donde los gastos de 

manipulación y transporte desde el punto de importación hasta el depósito o 
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lugar de operación, y sus costos no excederán aquellos habituales en 

operaciones normales de mercado abierto. 

 

3.4.2.2. El material provisto por el Contratista o por sus Compañías Afiliadas será 

cobrado a un precio no mayor a lo siguiente: 

3.4.2.2.1. El precio de los Materiales Nuevos (Condición “A”) transferidos desde el 

depósito u otro lugar perteneciente al Contratista o a sus Compañías 

Afiliadas será el costo neto determinado de acuerdo con el numeral 

3.4.2.1, como si el Contratista hubiera comprado dicho Material nuevo, 

justo antes de ser transferido. Dichos costos netos, en ningún caso, 

excederán el precio de mercado vigente en ese momento. 

3.4.2.2.2. Material usado (Condiciones “B” y “C”) 

a) El Material que está en condiciones adecuadas y de buen uso y 

apropiado para ser utilizado sin que sea necesario repararlo ni 

reacondicionarlo será clasificado como Condición “B” y su precio será el 

75% del costo neto de comprarlo nuevo en el momento de la 

transferencia. 

b) Los materiales que no cumplan con los requisitos del literal (a) anterior, 

pero que sean aptos para utilizarse luego de haberlos reparado o 

reacondicionado serán clasificados como Condición “C” y su precio será 

el 50% del costo neto de comprarlos nuevos en el momento de la 

transferencia. El costo de reacondicionamiento también será un Costo, 

siempre que el precio de la Condición “C”, más el costo de 

reacondicionamiento, no supere el de la Condición “B”, y siempre que el 

Material se haya clasificado de manera tal de cumplir con los requisitos 

para el Material de Condición “B” una vez reparados o reacondicionados. 

c) El Material que no pueda clasificarse como Condición “B” o Condición “C” 

tendrá un precio que se corresponda con su uso. 

d) Los tanques, torres de perforación, edificios u otros ítems de Material que 

impliquen costos de montaje, si se transfieren en condiciones totalmente 

desmontados, serán clasificados según su condición, tal como se 

establece en el numeral 3.4.2.2.2 del presente y su precio se fijará sobre 

la base del precio de Material similar desmontado y nuevo. 

e) El Material que incluye tuberías de perforación, revestimiento y tuberías, 

que ya no pueda utilizarse para su objetivo original, pero que pueda 

usarse para algún otro propósito, será clasificado según la condición 

establecida en el numeral 3.4.2.2.2 del presente. Dicho Material tendrá un 

precio basado en el precio actual de los ítems normalmente utilizados 

para otros fines de los ítems vendidos a terceros. 

3.4.3. MATERIAL DEFECTUOSO 

 

Cualquier ajuste percibido por el Contratista por parte de los proveedores/fabricantes o sus 

representantes en caso de Material defectuoso, será acreditado a la Cuenta de Operaciones. 
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3.4.4. SOBREPRECIOS 

 

Toda vez que no pueda obtenerse Material según los precios establecidos en el numeral 3.4.2.2, 

debido a una Causa Extraña No Imputable, el Contratista podrá cargar a la Cuenta de Operaciones el 

Material requerido al Costo real que el Contratista haya pagado al adquirir dicho Material, así como el 

costo en adaptarlo para su uso y trasladarlo al Área. 

 

3.5. EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL 

CONTRATISTA Y COMPAÑÍAS AFILIADAS 
 

Los cargos por equipamiento, instalaciones y suministros básicos de propiedad exclusiva del 

Contratista o de cualquiera de sus Compañías Afiliadas, se calcularán a tarifas no superiores a las 

tarifas comerciales promedio de terceros no afiliados que estén vigentes en ese momento para 

equipos, instalaciones y suministros básicos similares a ser usados en el Área en virtud del presente. 

Según le sea solicitado, el Contratista suministrará a ANCAP una lista de las tarifas y la base para su 

aplicación. Dichas tarifas serán revisadas ocasionalmente, pero no más de una vez cada seis (6) 

Meses. 

Las herramientas de perforación y otros equipos de propiedad exclusiva que se pierdan en el pozo o 

se dañen y no tengan reparación podrán ser cargados al costo de remplazo menos la depreciación, 

más los costos de transporte para suministrar equipos similares al lugar en donde deban utilizarse. 

3.6. SERVICIOS 

 

3.6.1. El costo de los servicios, que incluyen las actividades contempladas en la Cláusula 2°, 

realizados por las Compañías Afiliadas del Contratista, personal técnico y profesional 

no establecidos en la República Oriental del Uruguay y no contemplados en el numeral 

3.2 serán Costos o Inversiones (según corresponda). Las tasas individuales incluirán 

salarios, jornales y beneficios del personal técnico y profesional. Los Costos también 

incluirán todos los Costos de soporte necesarios para el personal técnico y profesional 

para realizar tales servicios, por ejemplo, sin que ello implique una limitación, el 

alquiler, suministros básicos, personal auxiliar, elaboración de bosquejos y mapas 

técnicos, teléfono, y otros gastos de comunicación, soporte informático, provisiones y 

suministros. 

 

3.6.2. El costo de los servicios realizados por el personal técnico y profesional de cualquier 

Integrante del Contratista no Operador o sus Compañías Afiliadas respectivas será 

imputado en la Cuenta de Operaciones. Los cargos por tales servicios se ajustarán a 

los establecidos en los numerales 2.2 y 2.3 anteriores e incluirán los gastos del 

personal auxiliar, proyectos, teléfono y otros gastos de comunicación, soporte 

informático, provisiones, depreciaciones y amortizaciones. 

 

3.6.3. Los cargos por servicios, que incluyen las actividades contempladas en la Cláusula 2°, 

suministrados por terceros, incluidos los Integrantes del Contratista no Operadores o 

las Compañías Afiliadas de cualquier Integrante del Contratista que haya contratado 
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con el Contratista para realizar los servicios que normalmente son suministrados por 

otros proveedores, que no sean los servicios contemplados en los numerales 3.6.1 y 

3.6.2 serán cargados como Costos o Inversiones, según el tipo de servicio realizado 

por dicho otro proveedor, Integrantes del Contratista o Compañía Afiliada. Tales cargos 

por los servicios prestados por otros Integrantes del Contratista o Compañías Afiliadas 

de los respectivos Integrantes del Contratista no excederán los actualmente en 

vigencia en caso de haberse realizado por terceros no afiliados, teniendo en cuenta la 

calidad y disponibilidad de los servicios. 

 

3.6.4. Los costos incurridos como pagos por acceder o utilizar datos técnicos, de propiedad 

intelectual y know-how de cualquier Compañía Afiliada de un Integrante del Contratista 

serán considerados un Costo. Tales costos serán incluidos en los Presupuestos 

anuales como un ítem separado sujeto a la aprobación del Comité de Administración. 

 

3.6.5. Los servicios contemplados en el presente numeral 3.6 serán revisados únicamente 

por ANCAP según lo establecido en el numeral 1.6.4.  

 

 

3.7. SEGUROS 

 

Las primas pagadas por seguros exigidos por la ley y/o el Contrato que se celebrará en beneficio de 

las Operaciones Petroleras, serán consideradas Costos y/o Inversiones (según corresponda). Los 

pagos realizados con respecto a deducibles, franquicias, diferencia de cobertura o diferencia de límite 

serán considerados Costos y/o Inversiones (según corresponda). 

 

3.8. DAÑOS Y PÉRDIDAS DE BIENES 

 

3.8.1. Todos los costos y gastos necesarios para remplazar, reparar o remediar daños o 

pérdidas causados por incendio, inundación, tormentas, robo, accidentes u otras 

causas en el Área del Contrato, instalaciones e infraestructura de las Operaciones 

Petroleras. El Contratista presentará por escrito a ANCAP un detalle de los daños o 

pérdidas que superen un millón de Dólares (US$ 1.000.000) tan pronto como sea 

posible una vez que el Contratista haya recibido el informe de tales incidentes. Todas 

las pérdidas que superen un millón de Dólares (US$ 1.000.000) se asentarán en forma 

separada en la declaración mensual de Costos, Inversiones y Créditos emitida de 

acuerdo con el numeral 6.3. 

 

3.8.2. Los Créditos por las liquidaciones percibidas de seguros con cobertura sobre el Área 

del Contrato, instalaciones e infraestructura de las Operaciones Petroleras y/o por 

otras pérdidas o daños a bienes o materiales, serán acreditados en la Cuenta de 

Operaciones salvo que tales ingresos provengan de seguros adquiridos por el 

Contratista solamente con respecto a un valor menor que el resto de las Partes, en 

cuyo caso tal producto será acreditado a dichas Partes para quien se ha adquirido el 

seguro en proporción a sus aportes respectivos en virtud de la cobertura del seguro. 
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3.8.3. Las erogaciones incurridas por acuerdos transaccionales, laudos arbitrales y fallos 

judiciales relacionados con Operaciones Petroleras. 

 

3.8.4. En caso de que, de acuerdo con la práctica razonable y prudente de la industria 

petrolera internacional, no se contratara ningún seguro contra un riesgo determinado, 

todas las erogaciones reales relacionadas incurridas y pagadas por el Contratista por 

concepto de liquidación de todas las pérdidas, reclamos, daños y fallos y cualquier otro 

gasto, incluidos los servicios legales, serán Costos e Inversiones (si corresponde) 

siempre que dicha pérdida, reclamo, daño, fallo u otro gasto no resultara directamente 

por Culpa Grave o Dolo por parte del Contratista. 

 

3.8.5. Si se excluye un evento o ítem del seguro o de otro tipo de contrato de transferencia 

de riesgo, los costos relacionados con la reparación o reemplazo de dicho ítem o 

reparación o reemplazo debido a dicho evento son considerados Costos. 

 

3.9. LITIGIO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y GASTOS LEGALES 

RELACIONADOS 

 

Los costos y gastos de litigio, resolución de conflictos y servicios legales relacionados requeridos para 

proteger el Área del Contrato y/o realizar las Operaciones Petroleras en virtud del Contrato, incluyen: 

3.9.1. Servicios legales, incluidos los suministrados por las Partes o los empleados de las 

Compañías Afiliadas y todos los costos y gastos de litigio, arbitraje u otro 

procedimiento alternativo de resolución de conflicto, incluidos los honorarios y gastos 

razonables de los abogados, junto con los fallos obtenidos contra las Partes o 

cualquiera de ellos que surjan de las Operaciones Petroleras. 

 

3.9.2. Si el Comité de Administración lo acuerda, los procedimientos de litigio, arbitraje u 

otros alternativos de resolución de conflictos que surjan de las acciones o demandas 

que afectan las Operaciones Petroleras en virtud del presente podrán ser manejados 

por el cuerpo legal de una o cualquiera de las Partes o sus Compañías Afiliadas 

respectivas; y un cargo acorde con los costos razonables por el suministro de tales 

servicios realizado por la Parte o sus Compañías Afiliadas al suministrar dicho servicio 

al Contratista para la Cuenta de Operaciones, según el numeral 3.6.2. 

 

3.10. TRIBUTOS Y ARANCELES 
 

Todos los Tributos, aranceles, contribuciones y cargas gubernamentales, de cualquier tipo y 

naturaleza, calculados o gravados en relación con las Operaciones Petroleras, que no sean los 

basados en los ingresos, renta o patrimonio neto de un Integrante del Contratista. 
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3.11. ASPECTOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES 

 

Los costos incurridos en relación con cualquier bien, en términos de reglamentaciones legales por 

análisis arqueológicos y geofísicos relativos a la identificación y protección de recursos culturales y/o 

análisis o estudios que puedan ser requeridos por cualquier autoridad reglamentaria incluyendo el 

plan de gestión ambiental, así como todos los permisos y licencias, y la realización de auditorías 

ambientales. Asimismo, los costos por suministrar y tener equipamiento de remoción y contención de 

contaminantes más los costos de control, limpieza y reparación que surjan de las responsabilidades 

relacionadas con la contaminación por Hidrocarburos, tal como lo establecen las Leyes y 

reglamentaciones Aplicables. 

 

3.12. SALUD Y SEGURIDAD 

 

Los costos incurridos en estudios de salud y seguridad, permisos y licencias, por la creación e 

implementación de procedimientos de seguridad y en la realización de auditorías de salud y 

seguridad. 

   

3.13. TRANSPORTE 

 

Serán incluidos como cargos directos los costos incurridos por transporte de equipamiento, materiales 

y suministros desde y dentro de la República Oriental del Uruguay, y desde un país extranjero hacia la 

República Oriental del Uruguay para realizar Operaciones Petroleras en virtud del Contrato, 

incluyendo costos directos como la carga, descarga, tasas portuarias y gastos de flete terrestre y 

marítimo. 

 

3.14. DESMANTELAMIENTO (ABANDONO) Y RECUPERACIÓN 

 

Tal como se estipula en la Cláusula 11° del Contrato, los montos destinados a la constitución del 

Fondo de Abandono se consideran Costos o Inversiones. Todos los gastos relacionados con el 

Desmantelamiento (Abandono) y la recuperación del Área deberán cubrirse de dicho Fondo. 

 

3.15. TRADUCCIÓN 

 

Los costos por traducción y los Costos de mantenimiento de registros relacionados con las 

Operaciones Petroleras, ya sean en inglés o español, serán considerados Costo. 
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3.16. COMUNICACIONES 

 

Los costos de adquisición, arrendamiento, instalación, operación, reparación y mantenimiento de los 

sistemas de comunicación y/o gastos de comunicación y equipamiento, incluidos, sin que ello implique 

una limitación, los gastos de las instalaciones de radio, satélite y microondas entre el Área del 

Contrato y las instalaciones de base (incluidos los equipos de tierra y oficinas). 

 

3.17. COSTOS E INVERSIONES NO RECUPERABLES 

 

Los gastos relacionados con los temas que figuran más abajo no serán Costos ni Inversiones y no 

serán recuperables por los Integrantes del Contratista en virtud del Contrato: 

3.17.1. costos y gastos incurridos antes de la Fecha de Entrada en Vigencia, incluidos los 

costos respecto de la preparación, firma y ratificación del Contrato  

3.17.2. costos de comercialización o transporte de Hidrocarburos más allá del (los) Punto(s) 

de Fiscalización, salvo los incurridos por el Contratista o cualquier Integrante del 

Contratista en nombre de ANCAP. 

3.17.3. multas, intereses y sanciones impuestas por los Tribunales de la República Oriental 

del Uruguay 

3.17.4. donaciones y contribuciones 

3.17.5. costos incurridos por no asegurar lo que requería un seguro en virtud del Contrato, o 

el incumplimiento de los procedimientos establecidos por una póliza de seguro 

3.17.6. costos y gastos incurridos como resultado de Culpa Grave o Dolo del Contratista, y 

3.17.7. costos incurridos por administrar cualquier acuerdo societario entre los Integrantes 

del Contratista (joint venture). 

 

CLÁUSULA 4° - CARGOS INDIRECTOS 

 

El Contratista cargará en la Cuenta de Operaciones el Costo de los servicios indirectos del Contratista 

y sus Compañías Afiliadas. Estos costos son tales que no es práctico identificarlos separadamente, 

pero son necesarios y requeridos por el Contratista, ofrecen un beneficio real a las Operaciones 

Petroleras y serán incluidos en el Presupuesto. Ningún costo ni cargo contemplado en la Cláusula 3° 

será incluido ni duplicado en la Cláusula 4°. Quedan excluidos los gastos generales y “overheads” de 

la casa matriz o subsidiarias que no estén directamente relacionadas con las Operaciones Petroleras. 

Estos costos serán Costos de acuerdo con la Cláusula 17° del Contrato.  
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CLÁUSULA 5° - DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES 

 

5.1. DISPOSICIÓN 

 

Ningún Integrante del Contratista tendrá la obligación de comprar Materiales sobrantes nuevos ni 

usados, pero tendrá derecho a hacerlo. El Contratista tendrá el derecho de deshacerse de Materiales 

pero deberá notificar y obtener el acuerdo previo del Comité de Administración de la disposición 

propuesta de los Materiales que tenga un valor original, ya sea por separado o globalmente igual o 

superior a doscientos cincuenta mil Dólares (US$ 250.000). Cuando las Operaciones Petroleras se 

deshagan del Material cargado a la Cuenta de Operaciones, el Contratista comunicará al Comité de 

Administración el Costo original de dicho Material a la Cuenta de Operaciones. Los créditos por el 

Material vendido por el Contratista se harán a la cuenta de Operaciones en el mes en el que se recibió 

el pago por el Material. Los costos y gastos incurridos por el Contratista en la disposición de los 

Materiales serán imputados como Costos. 

 

5.2. MATERIAL COMPRADO POR UNA PARTE O COMPAÑÍA AFILIADA 

 

Los ingresos recibidos por el Contratista por el Material comprado por cualquier Integrante del 

Contratista o una Compañía Afiliada serán acreditados por el Contratista a la Cuenta de Operaciones, 

cuando el Material se cotice igual que el Material nuevo en virtud del numeral 3.4.2.2.1 y el Material 

usado se cotice igual que el Material usado en virtud del numeral 3.4.2.2.2 salvo que el Comité de 

Administración acuerde lo contrario. 

 

5.3. VENTAS A TERCEROS 

 

Los ingresos recibidos por el Material comprado por terceros serán acreditados por el Contratista a la 

Cuenta de Operaciones al valor neto que el Contratista le cobró al comprador. Todo reclamo por parte 

del comprador en caso de materiales defectuosos o de otro tipo será vuelto a cargar a la Cuenta de 

Operaciones una vez que el Contratista haya pagado.  

 

CLÁUSULA 6° - DECLARACIONES 

 

6.1. PRODUCCIÓN 

 

A partir de la fecha de la primera Producción de Hidrocarburos del Área del Contrato, el Contratista 

presentará, a los efectos de la Cláusula 17°, una declaración de Producción mensual al Comité de 

Administración que incluya la siguiente información por separado de cada Yacimiento y en forma 

global para el Área del Contrato: 
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6.1.1. La cantidad de Petróleo Crudo o Condensado producido y disponible medidos en 

el(los) Punto(s) de Fiscalización; 

 

6.1.2. La calidad y características del Petróleo Crudo o Condensado producido y disponible; 

 

6.1.3. La cantidad de Gas Natural Asociado y No Asociado producido y disponible medidos 

en el(los) Punto(s) de Fiscalización; 

 

6.1.4. La calidad y composición de dicho Gas Natural producido y disponible separadamente; 

 

6.1.5. Las cantidades de Petróleo Crudo, Condensado y Gas Natural utilizado para 

Operaciones Petroleras o inevitablemente pérdidas, incluyendo por quema y venteo; 

 

6.1.6. El volumen del inventario de Hidrocarburos mantenido desde el primer Día de Mes en 

cuestión; 

 

6.1.7. El volumen del inventario de Hidrocarburos mantenidos desde el último Día de Mes en 

cuestión; y 

 

6.1.8. La cantidad de Días en el Mes en el cual se produjeron los Hidrocarburos desde cada 

Yacimiento. 

ANCAP podrá indicar, por escrito, que la declaración de Producción incluya otros detalles razonables 

relacionados a la Producción de Hidrocarburos y los Integrantes del Contratista deberán ajustarse a 

dicha directriz. 

La declaración de Producción del Mes será entregada al Comité de Administración dentro de los 

quince (15) Días siguientes concluido el Mes. 

 

6.2. VALOR DE PRODUCCIÓN 

 

El Contratista preparará, a los efectos de la Cláusula 17°, una declaración que informe los cálculos del 

valor del Petróleo Crudo, Condensado y/o Gas Natural producido y disponible durante cada Mes.  

La declaración contendrá: 

6.2.1. si corresponde, la cesta de Petróleos Crudos elegidos de acuerdo con el numeral 

17.2.4 del Contrato; 

 

6.2.2. si corresponde, el precio del Gas de acuerdo con el numeral 17.2.4 del Contrato; 

 

6.2.3. la cantidad de Petróleo Crudo, Condensado o Gas Natural producido y disponible; 

 

6.2.4. las cantidades de Petróleo Crudo, Condensado y Gas Natural utilizado para 

Operaciones Petroleras o inevitablemente perdidas, incluyendo por quema y venteo; 
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6.2.5. la cantidad de Petróleo Crudo o Condensado o Gas Natural vendido durante el Mes en 

cuestión; y 

 

6.2.6. el cálculo del valor del Petróleo Crudo o Condensado o Gas Natural. 

 

La Declaración será entregada al Comité de Administración dentro de los treinta (30) Días siguientes a 

la conclusión del Mes. 

  

6.3. COSTOS, INVERSIONES Y CRÉDITOS 
 

El Contratista preparará, respecto de cada Mes, una declaración de los Costos, Inversiones y Créditos 

en virtud del numeral 17.1.5 del Contrato. La declaración distinguirá los gastos de Exploración, 

Desarrollo y Producción, e identificará por separado todos los ítems importantes de los Costos, 

Inversiones y Créditos clasificados en este Procedimiento Contable. La declaración distinguirá el valor 

de la venta de Hidrocarburos según los numerales 17.2.4.1 y 17.2.4.2 del Contrato y la ganancia 

incidental. Si ANCAP no está de acuerdo con el desglose de las categorías, está autorizada a solicitar 

un detalle más minucioso. La declaración contendrá lo siguiente: 

6.3.1. Costos, Inversiones y Créditos del Mes en cuestión; 

 

6.3.2. Costos, Inversiones y Créditos acumulados del Año en cuestión; 

 

6.3.3. Pronóstico reciente de los Costos, Inversiones y Créditos acumulados a fin de Año; y 

 

6.3.4. Variaciones entre el presupuesto y el pronóstico reciente y las explicaciones 

correspondientes.  

 

La Declaración será entregada al Comité de Administración dentro de los treinta (30) Días siguientes a 

la conclusión del Mes. 

 

6.4. DECLARACIÓN DE RECUPERACIÓN DEL COSTO 

 

El Contratista preparará, con respecto a cada trimestre del Año Calendario, una declaración de 

recuperación del Costo que contenga la siguiente información: 

 

6.4.1. Costos e Inversiones no recuperados realizados desde el trimestre calendario anterior; 

 

6.4.2. Costos e Inversiones del trimestre calendario en cuestión; 

 

6.4.3. Cantidad y valor del Cost Oil transportado y usado por los Integrantes del Contratista 

durante el trimestre calendario en cuestión; 
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6.4.4. Costos e Inversiones recuperados durante el trimestre en cuestión; 

 

6.4.5. Monto acumulado total de los Costos e Inversiones recuperado al final del trimestre 

calendario en cuestión; y 

 

6.4.6. Monto de los Costos e Inversiones que se llevarán a cabo el próximo trimestre 

calendario. 

La Declaración será entregada al Comité de Administración dentro de los treinta (30) Días siguientes a 

la conclusión de dicho trimestre calendario. 

6.5. DECLARACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES 

 

El Contratista preparará, con respecto a cada trimestre calendario, una declaración de participación de 

las utilidades que contenga lo siguiente: 

6.5.1. De conformidad con la Cláusula 17° del Contrato, los porcentajes adecuados del Profit 

Oil que le corresponden a ANCAP y al Contratista en el trimestre calendario en 

cuestión; 

 

6.5.2. El monto total de Profit Oil distribuido entre ANCAP y el Contratista en el trimestre 

calendario en cuestión; 

 

6.5.3. El monto de Profit Oil adeudado a ANCAP y al Contratista, así como también a cada 

Integrante del Contratista, para el trimestre calendario en cuestión; 

 

6.5.4. El monto del Profit Oil tomado o el pago recibido por ANCAP, por el Contratista, así 

como también por cada Integrante del Contratista, para el trimestre calendario en 

cuestión; y 

 

6.5.5. Los ajustes que se realizarán, en caso de ser necesario, en los futuros trimestres 

calendarios en los respectivos montos de Profit Oil adeudado a ANCAP y al Contratista 

así como también a cada Integrante del Contratista y los ajustes acumulados que 

estén pendientes de los trimestres anteriores. 

La Declaración será entregada al Comité de Administración antes de que se cumplan los treinta (30) 

Días posteriores a la finalización de dicho trimestre calendario. Todo ajuste requerido en la 

participación de las utilidades entre las Partes se realizará dentro de los treinta (30) Días de la 

presentación de la declaración. 

 

6.6. CÁLCULO DEL FACTOR R  

 

Factor R = Total Acumulado de la Cuenta de Ingresos / Total Acumulado de la Cuenta de Cost Oil 
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Para la mejor comprensión del cálculo del Factor R de conformidad con la Cláusula 17° y los 

numerales 2.1.19 y 2.1.27 del Contrato, a continuación se incluye un cálculo ejemplificativo mostrando 

la recuperación del Cost Oil durante un hipotético primer trimestre de producción en un Área Offshore.  

Este cálculo ejemplificativo está hecho con base en los siguientes supuestos de recuperación de Cost 

Oil y Factor R:  

- Todas las Inversiones hasta el final del primer trimestre fueron de tres mil 

millones de Dólares (US$ 3.000.000.000).  

- Todos los Costos hasta el final del primer trimestre fueron de cuarenta Dólares 

(US$ 40) por barril.  

- La Producción durante el primer trimestre fue de 20.000 barriles por día.  

- El precio del petróleo calculado FOB Uruguay para el primer trimestre fue de 

cien Dólares (US$ 100) por barril  

- El número de Días en el primer trimestre fueron noventa y uno (91). 

- Ingreso Bruto = Precio petróleo FOB Uruguay * número de Días en el trimestre 

* barriles por día.  

- Cost Oil = Inversiones + Costos, de acuerdo al numeral 2.1.19 del Contrato. 

- Las Inversiones se recuperan en veinte (20) partes o cuotas trimestrales, de 

acuerdo al numeral 17.1.2 del Contrato. 

- Recuperación de Cost Oil = 60% del Ingreso Bruto (para Petróleo Crudo) y 

80% del Ingreso Bruto (para Gas Natural), de acuerdo al Artículo 17.1 del 

Contrato. 

- Cualquier monto acumulado de Cost Oil no recuperado en el trimestre en curso 

se traslada al próximo, y al (los) trimestre(s) subsiguiente(s) hasta su total 

recuperación, o hasta el vencimiento o terminación del Contrato, de acuerdo a 

los numerales 17.1.3 y 17.1.1.1 del Contrato 

- El cálculo hipotético del Factor R para el primer trimestre con base en un 

Desarrollo de Petróleo y los supuestos descritos anteriormente, sería como se 

describe a continuación:  

o Ingreso Bruto = US$100/bbl*91 Días/trimestre*20.000 bbl/día = US$182 

millones.  

o Inversiones = 3000/20 = US$150 millones  

o Costos = US$40/bbl*91 Días*20.000 bbls/día = US$72,8 millones. 

o Cost Oil = Inversiones + Costos =  US$ 150 millones + US$ 72,8 millones  = 

US$ 222,8 millones  

o Factor R = Ingreso Bruto acumulado / Cost Oil acumulado = 0,82 

El Cost Oil acumulado se usa para el cálculo del Factor R. Por lo tanto, R será menor que 1 hasta que 

el Ingreso Bruto acumulado sea igual a los Costos e Inversiones acumuladas.   

En el anterior ejemplo, solo el 60% del Ingreso Bruto se puede aplicar a la recuperación de Cost Oil y 

el 40% restante se traslada a trimestres posteriores. Por lo tanto, el Cost Oil recuperado en el primer 

trimestre = 182*60% = US$109,2 millones. Como el Cost Oil acumulado es US$222,8 millones, el 

balance por recuperar es de US$ 113,6 millones (US$222,8 millones – US$109,2 millones = US$ 

113,6 millones) se traslada al próximo trimestre.   

La tabla que luce a continuación muestra este ejemplo a través de 100 trimestres consecutivos, con 

los siguientes supuestos: 
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- No hubo más inversiones posteriores al primer trimestre.  

- Los Costos en cada trimestre fueron de US$40 por barril.  

- La Producción en cada trimestre fue de 20.000 barriles por día.  

- El precio del Petróleo calculado FOB Uruguay para cada trimestre fue de US$ 

100 por barril  

- El número de Días en cada trimestre fue 91. 

- Ingreso Bruto = Precio petróleo FOB Uruguay * número de Días en el trimestre 

* barriles por día.  

- Cost Oil = Inversiones + Costos, de acuerdo al numeral 2.1.19 del Contrato. 

- Las Inversiones se recuperan en 20 partes o cuotas trimestrales, de acuerdo al 

numeral 17.1.2 del Contrato. 

- Recuperación de Cost Oil = 60% del Ingreso Bruto (para Petróleo Crudo) y 

80% del Ingreso Bruto (para Gas Natural), de acuerdo al numeral 17.1 del 

Contrato. 

- Cualquier monto acumulado de Cost Oil no recuperado en el trimestre en curso 

se traslada al próximo, y al (los) trimestre(s) subsiguiente(s) hasta su total 

recuperación, o hasta el vencimiento o terminación del Contrato, de acuerdo a 

los numerales 17.1.3 y 17.1.1.1 del Contrato 
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Trimestre 
Ingreso 

(MMUS$) 

Ingreso 
acumulado 
(MMUS$) 

OPEX 
(MMUS$) 

CAPEX 
(MMUS$) 

COST OIL 
(MMUS$) 

COST OIL 
acumulado 
(MMUS$) 

FACTOR 
R 

Límite de 
Cost OIL 
(MMUS$) 

COST OIL 
Trasladado 
(MMUS$) 

COST OIL 
Pagado 

(MMUS$) 

PROFIT 
OIL 

(MMUS$) 

1 182,00 182,00 72,80 150,00 222,80 222,80 0,82 109,20  109,20 72,80 
2 182,00 364,00 72,80 150,00 222,80 445,60 0,82 109,20 113,60 109,20 72,80 
3 182,00 546,00 72,80 150,00 222,80 668,40 0,82 109,20 227,20 109,20 72,80 
4 182,00 728,00 72,80 150,00 222,80 891,20 0,82 109,20 340,80 109,20 72,80 
5 182,00 910,00 72,80 150,00 222,80 1114,00 0,82 109,20 454,40 109,20 72,80 
6 182,00 1092,00 72,80 150,00 222,80 1336,80 0,82 109,20 568,00 109,20 72,80 
7 182,00 1274,00 72,80 150,00 222,80 1559,60 0,82 109,20 681,60 109,20 72,80 
8 182,00 1456,00 72,80 150,00 222,80 1782,40 0,82 109,20 795,20 109,20 72,80 
9 182,00 1638,00 72,80 150,00 222,80 2005,20 0,82 109,20 908,80 109,20 72,80 

10 182,00 1820,00 72,80 150,00 222,80 2228,00 0,82 109,20 1022,40 109,20 72,80 
11 182,00 2002,00 72,80 150,00 222,80 2450,80 0,82 109,20 1136,00 109,20 72,80 
12 182,00 2184,00 72,80 150,00 222,80 2673,60 0,82 109,20 1249,60 109,20 72,80 
13 182,00 2366,00 72,80 150,00 222,80 2896,40 0,82 109,20 1363,20 109,20 72,80 
14 182,00 2548,00 72,80 150,00 222,80 3119,20 0,82 109,20 1476,80 109,20 72,80 
15 182,00 2730,00 72,80 150,00 222,80 3342,00 0,82 109,20 1590,40 109,20 72,80 
16 182,00 2912,00 72,80 150,00 222,80 3564,80 0,82 109,20 1704,00 109,20 72,80 
17 182,00 3094,00 72,80 150,00 222,80 3787,60 0,82 109,20 1817,60 109,20 72,80 
18 182,00 3276,00 72,80 150,00 222,80 4010,40 0,82 109,20 1931,20 109,20 72,80 
19 182,00 3458,00 72,80 150,00 222,80 4233,20 0,82 109,20 2044,80 109,20 72,80 
20 182,00 3640,00 72,80 150,00 222,80 4456,00 0,82 109,20 2158,40 109,20 72,80 
21 182,00 3822,00 72,80 0,00 72,80 4528,80 0,84 109,20 2272,00 109,20 72,80 
22 182,00 4004,00 72,80 0,00 72,80 4601,60 0,87 109,20 2235,60 109,20 72,80 
23 182,00 4186,00 72,80 0,00 72,80 4674,40 0,90 109,20 2199,20 109,20 72,80 
24 182,00 4368,00 72,80 0,00 72,80 4747,20 0,92 109,20 2162,80 109,20 72,80 
25 182,00 4550,00 72,80 0,00 72,80 4820,00 0,94 109,20 2126,40 109,20 72,80 
26 182,00 4732,00 72,80 0,00 72,80 4892,80 0,97 109,20 2090,00 109,20 72,80 
27 182,00 4914,00 72,80 0,00 72,80 4965,60 0,99 109,20 2053,60 109,20 72,80 
28 182,00 5096,00 72,80 0,00 72,80 5038,40 1,01 109,20 2017,20 109,20 72,80 
29 182,00 5278,00 72,80 0,00 72,80 5111,20 1,03 109,20 1980,80 109,20 72,80 
30 182,00 5460,00 72,80 0,00 72,80 5184,00 1,05 109,20 1944,40 109,20 72,80 
31 182,00 5642,00 72,80 0,00 72,80 5256,80 1,07 109,20 1908,00 109,20 72,80 
32 182,00 5824,00 72,80 0,00 72,80 5329,60 1,09 109,20 1871,60 109,20 72,80 
33 182,00 6006,00 72,80 0,00 72,80 5402,40 1,11 109,20 1835,20 109,20 72,80 
34 182,00 6188,00 72,80 0,00 72,80 5475,20 1,13 109,20 1798,80 109,20 72,80 
35 182,00 6370,00 72,80 0,00 72,80 5548,00 1,15 109,20 1762,40 109,20 72,80 
36 182,00 6552,00 72,80 0,00 72,80 5620,80 1,17 109,20 1726,00 109,20 72,80 
37 182,00 6734,00 72,80 0,00 72,80 5693,60 1,18 109,20 1689,60 109,20 72,80 
38 182,00 6916,00 72,80 0,00 72,80 5766,40 1,20 109,20 1653,20 109,20 72,80 
39 182,00 7098,00 72,80 0,00 72,80 5839,20 1,22 109,20 1616,80 109,20 72,80 
40 182,00 7280,00 72,80 0,00 72,80 5912,00 1,23 109,20 1580,40 109,20 72,80 
41 182,00 7462,00 72,80 0,00 72,80 5984,80 1,25 109,20 1544,00 109,20 72,80 
42 182,00 7644,00 72,80 0,00 72,80 6057,60 1,26 109,20 1507,60 109,20 72,80 
43 182,00 7826,00 72,80 0,00 72,80 6130,40 1,28 109,20 1471,20 109,20 72,80 
44 182,00 8008,00 72,80 0,00 72,80 6203,20 1,29 109,20 1434,80 109,20 72,80 
45 182,00 8190,00 72,80 0,00 72,80 6276,00 1,30 109,20 1398,40 109,20 72,80 
46 182,00 8372,00 72,80 0,00 72,80 6348,80 1,32 109,20 1362,00 109,20 72,80 
47 182,00 8554,00 72,80 0,00 72,80 6421,60 1,33 109,20 1325,60 109,20 72,80 
48 182,00 8736,00 72,80 0,00 72,80 6494,40 1,35 109,20 1289,20 109,20 72,80 
49 182,00 8918,00 72,80 0,00 72,80 6567,20 1,36 109,20 1252,80 109,20 72,80 
50 182,00 9100,00 72,80 0,00 72,80 6640,00 1,37 109,20 1216,40 109,20 72,80 
51 182,00 9282,00 72,80 0,00 72,80 6712,80 1,38 109,20 1180,00 109,20 72,80 
52 182,00 9464,00 72,80 0,00 72,80 6785,60 1,39 109,20 1143,60 109,20 72,80 
53 182,00 9646,00 72,80 0,00 72,80 6858,40 1,41 109,20 1107,20 109,20 72,80 
54 182,00 9828,00 72,80 0,00 72,80 6931,20 1,42 109,20 1070,80 109,20 72,80 
55 182,00 10010,00 72,80 0,00 72,80 7004,00 1,43 109,20 1034,40 109,20 72,80 
56 182,00 10192,00 72,80 0,00 72,80 7076,80 1,44 109,20 998,00 109,20 72,80 
57 182,00 10374,00 72,80 0,00 72,80 7149,60 1,45 109,20 961,60 109,20 72,80 
58 182,00 10556,00 72,80 0,00 72,80 7222,40 1,46 109,20 925,20 109,20 72,80 
59 182,00 10738,00 72,80 0,00 72,80 7295,20 1,47 109,20 888,80 109,20 72,80 
60 182,00 10920,00 72,80 0,00 72,80 7368,00 1,48 109,20 852,40 109,20 72,80 
61 182,00 11102,00 72,80 0,00 72,80 7440,80 1,49 109,20 816,00 109,20 72,80 
62 182,00 11284,00 72,80 0,00 72,80 7513,60 1,50 109,20 779,60 109,20 72,80 
63 182,00 11466,00 72,80 0,00 72,80 7586,40 1,51 109,20 743,20 109,20 72,80 
64 182,00 11648,00 72,80 0,00 72,80 7659,20 1,52 109,20 706,80 109,20 72,80 
65 182,00 11830,00 72,80 0,00 72,80 7732,00 1,53 109,20 670,40 109,20 72,80 
66 182,00 12012,00 72,80 0,00 72,80 7804,80 1,54 109,20 634,00 109,20 72,80 
67 182,00 12194,00 72,80 0,00 72,80 7877,60 1,55 109,20 597,60 109,20 72,80 
68 182,00 12376,00 72,80 0,00 72,80 7950,40 1,56 109,20 561,20 109,20 72,80 
69 182,00 12558,00 72,80 0,00 72,80 8023,20 1,57 109,20 524,80 109,20 72,80 
70 182,00 12740,00 72,80 0,00 72,80 8096,00 1,57 109,20 488,40 109,20 72,80 
71 182,00 12922,00 72,80 0,00 72,80 8168,80 1,58 109,20 452,00 109,20 72,80 
72 182,00 13104,00 72,80 0,00 72,80 8241,60 1,59 109,20 415,60 109,20 72,80 
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TABLA 6: EJEMPLO DE CÁLCULO DEL FACTOR R 

 

CLÁUSULA 7° - INVENTARIOS 

 

7.1. INVENTARIOS PERIÓDICOS – NOTIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

Por períodos razonables, pero al menos una vez al año, el Contratista debe llevar el inventario de todo 

el Material conservado en el depósito en donde normalmente se guardan los registros contables. El 

gasto de administración de los inventarios periódicos será considerado un Costo. El Contratista le 

enviará a ANCAP una notificación escrita con al menos sesenta (60) Días de anticipación sobre su 

intención de llevar dicho inventario, y ANCAP, por su cuenta y gasto, tendrá derecho a tener presente 

un representante. La ausencia de un representante de ANCAP en dicho control de inventario obligará 

a ANCAP a aceptar el inventario realizado por el Contratista. En cualquiera de los casos, el 

Contratista le entregará a ANCAP una conciliación de los excedentes y faltantes. Los ajustes del 

inventario a la Cuenta de Operaciones serán realizados para los excedentes y faltantes. Cualquier 

ajuste equivalente o superior a cinco millones de Dólares (US$ 5.000.000) acumulados anualmente 

será comunicado al Comité de Administración. 

  

  

73 182,00 13286,00 72,80 0,00 72,80 8314,40 1,60 109,20 379,20 109,20 72,80 
74 182,00 13468,00 72,80 0,00 72,80 8387,20 1,61 109,20 342,80 109,20 72,80 
75 182,00 13650,00 72,80 0,00 72,80 8460,00 1,61 109,20 306,40 109,20 72,80 
76 182,00 13832,00 72,80 0,00 72,80 8532,80 1,62 109,20 270,00 109,20 72,80 
77 182,00 14014,00 72,80 0,00 72,80 8605,60 1,63 109,20 233,60 109,20 72,80 
78 182,00 14196,00 72,80 0,00 72,80 8678,40 1,64 109,20 197,20 109,20 72,80 
79 182,00 14378,00 72,80 0,00 72,80 8751,20 1,64 109,20 160,80 109,20 72,80 
80 182,00 14560,00 72,80 0,00 72,80 8824,00 1,65 109,20 124,40 109,20 72,80 
81 182,00 14742,00 72,80 0,00 72,80 8896,80 1,66 109,20 88,00 109,20 72,80 
82 182,00 14924,00 72,80 0,00 72,80 8969,60 1,66 109,20 51,60 109,20 72,80 
83 182,00 15106,00 72,80 0,00 72,80 9042,40 1,67 109,20 15,20 88,00 94,00 
84 182,00 15288,00 72,80 0,00 72,80 9115,20 1,68 109,20 0,00 72,80 109,20 
85 182,00 15470,00 72,80 0,00 72,80 9188,00 1,68 109,20 0,00 72,80 109,20 
86 182,00 15652,00 72,80 0,00 72,80 9260,80 1,69 109,20 0,00 72,80 109,20 
87 182,00 15834,00 72,80 0,00 72,80 9333,60 1,70 109,20 0,00 72,80 109,20 
88 182,00 16016,00 72,80 0,00 72,80 9406,40 1,70 109,20 0,00 72,80 109,20 
89 182,00 16198,00 72,80 0,00 72,80 9479,20 1,71 109,20 0,00 72,80 109,20 
90 182,00 16380,00 72,80 0,00 72,80 9552,00 1,71 109,20 0,00 72,80 109,20 
91 182,00 16562,00 72,80 0,00 72,80 9624,80 1,72 109,20 0,00 72,80 109,20 
92 182,00 16744,00 72,80 0,00 72,80 9697,60 1,73 109,20 0,00 72,80 109,20 
93 182,00 16926,00 72,80 0,00 72,80 9770,40 1,73 109,20 0,00 72,80 109,20 
94 182,00 17108,00 72,80 0,00 72,80 9843,20 1,74 109,20 0,00 72,80 109,20 
95 182,00 17290,00 72,80 0,00 72,80 9916,00 1,74 109,20 0,00 72,80 109,20 
96 182,00 17472,00 72,80 0,00 72,80 9988,80 1,75 109,20 0,00 72,80 109,20 
97 182,00 17654,00 72,80 0,00 72,80 10061,60 1,75 109,20 0,00 72,80 109,20 
98 182,00 17836,00 72,80 0,00 72,80 10134,40 1,76 109,20 0,00 72,80 109,20 
99 182,00 18018,00 72,80 0,00 72,80 10207,20 1,77 109,20 0,00 72,80 109,20 
100 182,00 18200,00 72,80 0,00 72,80 10280,00 1,77 109,20 0,00 72,80 109,20 

TOTAL 18200,00  7280,00 3000,00 10280,00     10280,00 7920,00 
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ANEXO V: BASES DEL RÉGIMEN PARA LA SELECCIÓN DE EMPRESAS DE 

OPERACIONES PETROLERAS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

DE HIDROCARBUROS EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

(RONDA URUGUAY ABIERTA), SIN LOS ANEXOS QUE LAS INTEGRAN 
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ANEXO O 

DECLARACIÓN JURADA ACEPTANDO LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES DEL MODELO DE CONTRATO 

 

Señores 

ANCAP 

Presente.- 

 

 

Referencia: Proceso de Selección “Ronda Uruguay Abierta” 

Área a la que aplica__________ 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

________________(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con_____________ 

(C.I., o Pasaporte), en mi condición de representare legal de ____________(Denominación de la 

Empresa), que se presenta como Empresa Participante al Proceso de Selección “Ronda Uruguay 

Abierta” declaro que mi presentada: 

 

Acepta íntegramente los términos y condiciones del “Modelo de Contrato para el otorgamiento de 

áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos en la República Oriental del Uruguay”, con 

las aclaraciones realizadas formalmente por ANCAP.  

 

 

Firma:      

 

 

 

Nota: Este formato deberá adaptarse para el caso de Consorcio. 


